
ESTADO DO CEARA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 2018.0412-002SEMEB. 

Regido pela Lei Federal n.Q 8.666 de 21/06/93 e suas alteragOes posteriores. 

LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DAS 
OBRAS DA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM 
VESTIARIO NA COMUNIDADE DE CABEÇA PRETA EM 
LIMOEIRO DO NORTE - CE. 

PREAMBULO 

O MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARA, através da Secretária Municipal de Educação, por 
intermédio Comissão Permanente de Licitações e Pregoes, nomeada através da Portaria 
143/2017 modificada pela 194/2017, torna público para conhecimento dos interessados que na 
data e local abaixo indicados fará realizar licitação sob modalidade TOMADA DE PREÇOS, do 
tipo menor preço global para contratação de empresa para execução dos serviços objeto deste 
edital e seus anexos. 0 presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei 
Federal n2  8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, pela Lei 123/06 e 
alterações e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

CONDIgoES PARA CO-O—TCÂ-7• OLGAMENTO,FADJUDIGAÇÃO.  

1- DO OBJETO, DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO 

1.1 - 0 presente Edital tem por objeto a CONCLUSÃO DAS OBRAS DA QUADRA ESCOLAR 
COBERTA COM VESTIARIO NA COMUNIDADE DE CABEÇA PRETA EM LIMOEIRO DO NORTE - 
CE. 

1.2 - Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação definidos 
neste Edital e seus Anexos deverão ser entregues no local, data e horário abaixo determinado. 

DATA E HORA DA LICITAÇÃO: A sessão pública da licitação será iniciada As 08:30 do dia 08 DE 
JANEIRO DE 2019. 

ENDEREÇO PARA REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Sala da Comissão de Licitações e Pregões da 
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, situada na Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 
- Centro - Limoeiro do Norte - Ceara - CEP 62.930-000. 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. CONDIÇÃO IMPLÍCITA: A simples apresentação dos Documentos de Habilitação e da 
Proposta de Preços pelo concorrente implica ciência e integral concordância e aceitação de 
todos os termos do edital e seus anexos, em especial quanto A especificação dos serviços e as 
condições de participação, competição, julgamento e formalização do contrato, bem como a 
aceitação e sujeição integral As disposições e á legislação aplicável, notadamente A Lei 8.666/93, 
alterada e consolidada, como forma de dirimir demandas que por ventura surjam no decorrer do 
processo, sendo, no caso, fato omisso ou impossível de resolução através deste edital. 

2.2 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

2.2.1- Poderá participar da presente licitação qualquer pessoa jurídica localizada em todas as 
Unidades da Federação, devidamente CADASTRADAS junto a Prefeitura Municipal de Limoeiro 
do Norte - Ceara ou que atenda as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 
anterior A data do recebimento das propostas (§ 22, do art. 22, da Lei n.2  8.666/93), e que atenda 
a todas as condições exigidas neste edital, observados os necessários requisitos de habilitação 
jurídica, regularidade fiscal, qualificação técnica e econômico-financeira, inclusive tendo seus 
objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação. 
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2.2.2. DOS NÃO CADASTRADOS 

2.2.2.1 - Será permitida a participação de licitantes não cadastrados, desde qu 4endairl dIoda.,s;" 
as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior A data do 4ebimento daj  
propostas, facultado ao concorrente a realização do cadastramento. 

2.2.2.2 - Os interessados ainda NÃO CADASTRADOS e que desejem participar no certame sob a 
condição de cadastrados deverão realizar seu cadastramento junto ao setor responsável (CPL), 
situado A Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceara - CEP: 
62.930-000, até o terceiro dia anterior A data prevista para a abertura das propostas, momento 
em que deverá apresentar os documentos exigidos para CADASTRO e consequentemente obter o 
CRC - Certificado de Registro Cadastral. 

2.2.2.3 - As licitantes interessadas que ainda não são cadastrados e que não desejem realizar seu 
cadastramento junto ao Cadastro de Fornecedores do município, e que desejem participar no 
certame sob tal condição deverão encaminhar para a Comissão de Licitação a documentação 
descrita no Anexo VIII deste, até o terceiro dia anterior A data prevista para a abertura das 
propostas, que ficará sob custódia da Comissão e comporá a documentação de habilitação do 
mesmo no processo, recebendo no ato da entrega dos documentos, após conferencia da CPL, 
comprovante de entrega dos mesmos que deverá, juntamente com os demais documentos 
exigidos neste edital, compor os documentos de habilitação do concorrente. 

2.2.2.4 - As licitantes interessados que ainda não são cadastrados e que por ventura venha a 
participar no certame nos termos do item 2.2.2.3, deverão, assim como os cadastrados, 
apresentar o comprovante de protocolo dos documentos constantes do Anexo VIII ou CRC 
acompanhado dos demais documentos estabelecidos neste edital. 

2.2.2.5 - O comprovante de entrega dos documentos para fins de participação neste certame  
por parte dos não cadastrados somente será expedido caso todos os documentos exigíveis  
estejam validos na data prevista para realização do certame.  

2.2.2.6 - Os licitantes interessados já cadastrados junto ao município cujo os documentos  
estejam vencidos ou inválidos, deverão atualizar seu CRC - Certificado de Registro Cadastral,  
de forma que na data prevista para o certame, todos os documentos estejam validos e aceitáveis  
na forma da lei, ou, caso queira, apresentar o CRC acompanhado de todos os documentos  
relacionados no Anexo VIII e demais documentos exigíveis neste edital para habilitação,  
devidamente em validade.  

2.2.2.7 - A habilitação do licitante neste certame, realizada na forma do item 2.2.2.3, não 
implicará em seu cadastramento no Registro de Fornecedores do município, devendo o 
concorrente, em licitações posteriores, obedecer aos critérios estabelecidos nos atos 
convocatórios. 

2.3- RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.3.1- Não poderá participar do certame a empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de 
suspensão, que lhes tenham sido aplicadas, por força da Lei n2  8.666/93 e suas alterações 
posteriores; 

2.3.2- Não poderá participar empresa com falência decretada; 

2.3.3- Não sera admitida a participação de interessados sob forma de consórcio ou grupo de 
empresas; 

2.3.4- Quando um dos sócios, representante, diretor ou responsável técnico de qualquer das 
Licitante participar de mais de uma empresa, somente uma delas poderá participar do certame 
licitatório. Detectado a situação prevista neste item, serão sumariamente desclassificadas todas 
as concorrentes em que faça parte os sócios, representantes, diretores ou responsável técnico. 

2.3.5- A vedado ao(s) Servidor(es) dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal de 
Limoeiro do Norte, inclusive Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, participar 
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CPL 	c) 
2.3.6- Seja qual for a situação, irregularidades detectadas mesmo que em momento Ovteriores 
ao das fases da licitação, implicará ao licitante, seus representantes e o responsável 
penalidades cabíveis inclusive penais. 

2.3.7- OUTRAS VERIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 

2.3.7.1 - 0 Presidente da CPL e sua equipe poderá, a seu critério, verificar e utilizar como 
condição prévia de participação, impedindo a participação no certame, os interessados que 
estejam inclusos em eventual descumprimento das condições de licitar e/ou contratar com o 
poder público, em especial, quanto à existência de sanção imposta em qualquer dos seguintes 
cadastros: 

- Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

- Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 
Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adrn/consultar_requerido.php).  

2.3.7.2 - Qualquer licitante poderá, caso queira, requerer a consulta descrita no item 2.3.7 de 
qualquer dos concorrentes, caso em que, constatada a aplicação de penalidades, sex-á a apenada 
imediatamente desclassificada em qualquer das fases da licitação. 

2.3.7.3 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
eventual matriz ou filial, conforme o caso (Acórdão TCU n2  1.793/11) e de seu sócio majoritário 
e/ou administradores (art. 12 da Lei n° 8.429/92), que prevê, dentre as sanções impostas ao 
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário ou 
administrador. 

2.3.7.4 - Constatada a existência de vedação à participação no certame, a CPL reputará ao 
mesmo sua condição impeditiva e o eliminará do certame em qualquer das fases do mesmo, 
dando continuidade com os concorrentes remanescentes. 

2.3.7.5 - Será assegurado ao apenado o direito a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 
03(três) dias uteis, feita por escrito acompanhada dos documentos que achar necessário e 
protocolada junto a Comissão de Licitação do Município de Limoeiro do Norte - Ceara. 

2.4 - Para participação neste certame o licitante deverá comprovar estar adimplente para com o 
Município de Limoeiro do Norte - Ceara em relação a execução contratual. A comprovação de 
que trata este item será feita mediante apresentação de Certidão de Adimplência Contratual 
emitida pelo Setor de Compras do município a qual deverá ser solicitada junto ao referido setor 
até 48 (quarenta e oito) horas uteis antes da data prevista para realização da licitação. 

2.4.1 - Caso o licitante esteja inadimplente para com o município por qualquer fato de 
inexecução de contrato, seja ela total ou parcial, ficará impedida de participação na licitação. 

2.4.2 - A solicitação da certidão de adimplência contratual poderá ser feita na forma presencial 
através de requerimento, e/ou através de e-mail por qualquer dos correios eletrônicos: 
pmln.compras@gmail.com  ou compras@limoeirodonorte.ce.gov.br  

2.4.3 - Para participação neste certame o licitante deverá comprovar e/ou declarar que tem 
conhecimento do local e de todas as condições para execução do objeto licitado. 

2.4.3.1 - Visita Técnica: A visita técnica representará a oportunidade para as licitantes 
interessadas conhecerem as características e especificações, condições especiais ou dificuldades 
que possam interferir na execução dos trabalhos, além de fazerem todos os questionamentos e 
solicitações técnicas que acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais. 
Assim sendo, caso a licitante que venha a ser contratada, não tenha realizado a visita, não poderá 
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a) A visita técnica é facultativa. A empresa interessada poderá fazer uma visita"teeRic-e-To local 
onde set-á executado o serviço. Esta visita deverá ser realizada até 48 (quarenta e oito) horas 
antes da data de realização da licitação, durante o horário comercial de 08 As 13h. A realização do 
agendamento da visita técnica poderá ser feita na forma presencial através de requerimento, e/ou 
através de e-mail por qualquer dos correios eletrônicos: pmln.compras@gmail.com  ou 
compras@limoeirodonorte.ce.gov.br. 

b) Caso a licitante realize a vistoria a declaração será expedida pelo SEINFRA ou por profissional 
por ela designada, sendo esta assinada por representante legal da licitante que vistoriou as 
instalações, comprovando estar ciente das informações técnicas e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações do objeto da licitação. 

c) A vistoria deverá ser realizada por representante legal admitida a delegação por procuração ao 
responsável técnico da mesma, comprovado tal vinculo mediante certidão emitida pelo CREA do 
domicilio sede da licitante. 

2.4.3.2 - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO: Caso o concorrente não queira ou não ache 
necessário realizar a visita técnica, poderá concorrer no certame mediante DECLARAÇÃO DE 
CONHECIMENTO DO LOCAL, DAS ESPECIFICAÇÕES E DIFICULDADES EXIGIVEIS PARA 
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DA LICITAÇÃO, e de que, o REALIZARA DE ACORDO COM 
AS EXIGENCIAS TECNICAS, NORMAS EDITALICIAIS, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DE 
ENGENHARIA, e de que se sujeita as fiscalizações do contratante e dos demais Órgão de 
fiscalização, e que ainda, COMPROMETE-SE A CORRIGIR AS SUAS CUSTAS, QUALQUER 
SERVIÇO NÃO ACEITO PELA CONTRATANTE. 

3. FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

3.1 0 Objeto a ser contratado será executado sob a forma de execução indireta no regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, conforme incisos e alíneas do artigo 10°, da Lei n2  
8.666/93, e suas alterações. 

3.2. 0 Objeto será executado com o emprego de mão-de-obra, veiculos e equipamentos 
necessários á completa execução, inclusive com fornecimento de todos os materiais necessários 
e os especificados neste Edital, por conta e ônus do contratado. 

4. SUBEMPREITADA 

4.1 A subempreitada do Objeto somente será admitida para serviços meios, tais como locação de 
veículos, transportes, locação de equipamentos, etc, com a expressa autorização escrita do 
Município, sempre sob integral responsabilidade da Contratada. 

5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

5.1 A presente licitação será julgada pelo critério de MENOR PREÇO, conforme artigo 45, 
parágrafo 12, inciso I, combinado com o artigo 48, da Lei n2  8.666/93 e suas alterações. 

6. PLANO PLURJANUAL, LEGISLAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIAS 

6.1. 0 Objeto está contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de Investimentos da 
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, estabelecido pela Lei Municipal n2  2.012/2017 e Lei 
n° 2.013/2017, Lei do Orçamento Anual para o exercício 2018. 

2.2. A despesa decorrente da execução dos serviços contratados correrá A conta da dotação: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 0801.12.361.1202.1.029/0801.12.365.1204.1.032; 

ELEMENTO DESPESAS: 4.4.90.51.00; 

FONTE DE RECURSOS: Convênio União/outros; 
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7.1. 0 prazo total para execução do SERVIÇO é o estabelecido no Cronog 	liTstiC:d• ;4.-Ftnalinel 
do Projeto de Engenharia, Anexo I deste edital. •:;f 
7.2. Pelo não cumprimento dos prazos, total ou parcialmente, conforme o crOsN ama 	o de 
execução estabelecido no projeto de engenharia, anexo I deste, será o contratado enquadrado 
nos termos do Item SANÇÕES E MULTAS, deste edital. 

7.3. Os prazos de recebimento provisório e definitivo não estão inclusos no prazo total 
estabelecido para a execução do Serviço. 

7.4. 0 prazo total para execução do Serviço poderá ser prorrogado, desde que se verifique algum 
dos motivos arrolados no artigo 57, da Lei n2  8.666/93, e suas alterações, procedendo-se neste 
caso de acordo com o parágrafo 22  do mesmo artigo. 

7.4.1. Na ocorrência da hipótese acima, a Contratada deverá elaborar novo cronograma físico e 
financeiro, considerando o acréscimo de prazo e o saldo financeiro contratual remanescente, e 
submetê-lo a aprovação da Contratante. 

7.5. 0 prazo total já considera que poderá ocorrer dias chuvosos no decurso da execução da 
obra, dificultando a realização dos trabalhos, não podendo ser alegado como fato excepcional ou 
imprevisível, estranho A vontade das partes. 

7.6. Considerado o tempo necessário para a organização das instalações do escritório 
administrativo da vencedora no município, a Contratada disporá de, no máximo, 06 (seis) dias 
conforme item 7.7, após a ordem de inicio, emitida pelo Município, para efetivamente iniciar os 
trabalhos propriamente ditos. Tal prazo, porem, está incluído no prazo total da execução da obra. 

7.7. A Contratada deverá iniciar a instalação de escritório administrativo operacional para 
gerência da obra, imediatamente após a emissão da ordem de inicio. Imediatamente após a 
conclusão das instalações do escritório e demais instalações necessárias, será iniciado a obra ou 
serviço. 0 prazo para inicio da obra não poderá exceder 6(seis) dias, já contados os necessários 
As instalações do escritório administrativo e operacional. 

8. CONTRATO 

8.1. 0 contrato a ser formalizado é aquele cuja minuta consta no Anexo VII, deste Edital. 

8.2. A assinatura do Contrato deverá ocorrer no Setor de Licitações do município, no máximo, ate 
o terceiro dia fail após a regular convocação do contratado, conforme artigo 64, da Lei n2  
8.666/93, e suas alterações. 

8.3. No ato da assinatura do contrato, sob pena de recusa por parte do Contratante, a Contratada 
obrigatoriamente deverá apresentar garantia contratual equivalente a no mínimo de 5% (cinco 
por cento) do valor contratado (Art. 55, Inciso VI - Lei 8.66/93), cabendo ao adjudicado optar 
por uma das modalidades de garantia elencadas no parágrafo 1°, do artigo 56, da Lei n° 8666/93, 
e suas alterações. 

8.3.1. 0 prazo total da garantia deverá exceder ao prazo contratado para execução do Objeto em 
no mínimo 90 (noventa) dias, prazo no qual deverá ser recebido definitivamente a obra por parte 
do contratante. Em caso de pendência que impeça o recebimento definitivo da obra, o seguro 
deverá ser estendido ou refeito pelo período em que perdure as falhas. 

8.3.2. Se, por qualquer razão, durante a execução do Objeto, for necessária a prorrogação do 
prazo de duração do Contrato, a Contratada fica obrigada a providenciar renovação da garantia, 
nos mesmos termos e condições originalmente aprovados pelo Município, aplicando-se, se for o 
caso, o previsto no disposto acima. 

8.3.3. A garantia, quando prestada na forma de caução em dinheiro, será mantido em aplicação 
junto a instituição bancaria e será restituida pelo valor atualizado pela instituição financeira que 
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se encontre depositada. Caso aconteça fato em que sejam utilizados r 
este será restituído deduzido do valor utilizado. 

8.3.3.1 - A garantia contratual quando em dinheiro será realizado mediantes-deg Ito na Conta: 
Banco: 001 - Banco do Brasil; Agencia 2253-5; Conta Corrente 283141-4 - Prefeitura de 
Limoeiro do Norte (PMLN) e o comprovante do deposito, deverá ser entregue a Comissão de 
Licitações e Pregões no ato da assinatura do termo de contrato. 

8.3.4. A caução será devolvida e o seguro ou fiança liberados, mediante solicitação por escrito, 
anexada dos correspondentes recibos emitidos pelo Município, após o Recebimento Definitivo do 
Objeto, no prazo de 10 (dez) dias fiteis consecutivos, a contar da data da protocolização, que 
deverá ser realizado no Setor de Protocolo as SEGEF da Prefeitura Municipal de Limoeiro do 
Norte - Ceara, situada na Av. Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - 
Ceara. 

8.3.5. Cessará a guarda das garantias realizada mediante seguro ou fiança, que não forem 
resgatadas pela contratada, no prazo de 60 (sessenta) dias após seu vencimento, cabendo ao 
Município a inutilização das mesmas. 

8.4. A Contratada, no ato de assinatura do Contrato, também deverá apresentar toda 
documentação referente a sua regularidade fiscal, dentro do prazo de validade na data da 
assinatura. 

9. SANÇÕES E MULTAS E OBRIGAÇÕES 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato o Município poderá, garantida a previa defesa, 
alem da rescisão do contrato, aplicar A Contratada as seguintes sanções, previstas no artigo 87, 
da Lei n2  8.666/93 e suas alterações: 

I - advertência; 

II - multa, nas formas previstas no item a seguir; 

III - suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

9.2. Poderá ser aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor total corrigido do contrato 
quando a Contratada: 

a) prestar informações inexatas ou causar embaraços A Contratante; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte a terceiros, sem previa autorização 
por escrito do Município; 

c) entregar os materiais ou serviços em desacordo com as normas técnicas ou especificações, 
independentes da obrigação de fazer as correções As suas expensas; 

d) desatender as determinações da Contratante; 

e) cometer qualquer infração As normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo 
ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão de infrações cometidas; 

não iniciar, sem justa causa, a execução do Contrato no prazo fixado, estando sua proposta 
dentro do prazo de validade; 

g) recusar-se a executar, sem justa causa aceita pela contratante, a totalidade ou parte do 
objeto contratado; 

h) praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, imperícia, negligência, dolo 
ou má-fé, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independente da obrigação da 
Contratada de reparar os danos causados. 
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9.3. Poderá ser aplicada multa no valor de 0,1% (zero virgula um pó, t:cento) o valor tqail 
corrigido contratado, por dia de atraso, na execução do cronograma fisic 	prat,q;contraWlp, 
até o limite de 20% (vinte por cento) daquele valor, conforme artigo 86, ‘141,,ei n° 8.6661,9X e 

9.4. As multas aplicadas na execução do contrato poderão ser descontadas da garantia quando 
realizada em dinheiro, ou dos pagamentos devidos A contratada, a critério exclusivo do Município 
e, quando for o caso, cobradas administrativamente ou judicialmente. 

9.5. As multas poderão ser reiteradas e aplicadas em dobro, sempre que se repetir o motivo. 

9.6. Para fins do calculo do valor da multa, o valor do contrato sera atualizado, de acordo com o 
IGP-M, ou índice oficial, que venha a substitui-lo. 

9.7. Outras questões que por ventura venham a ocorrer deverão ser discutidas ao teor da 
legislação aplicável sem prejuízos das multas e encargos aqui descritos. 

9.8. No caso de mora no pagamento da multa, incidirão juros, calculados com base na taxa 
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC. 

9.9. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se as penalidades previstas na Lei n2  8.666/93, e suas 
alterações, e no presente Edital. 

9.10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

9.10.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.10.1.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

9.10.1.1.1. Executar os serviços de acordo com o projeto e as especificações técnicas exigidas, 
sendo-lhes vedado introduzir modificações no projeto, nas especificações técnicas e/ou 
encargos gerais, sem o consentimento prévio, por escrito, da Contratante. 

9.10.1.1.2. Atualizar os cronogramas físico e financeiro, conforme o desenvolvimento do serviço, 
obedecendo As determinações da Contratante. 

9.10.1.1.3. A Contratante sera assegurado, sempre e a qualquer hora, o livre acesso à inspeção 
em toda a Area abrangida ou de execução pelo Objeto desta contratação. 

9.10.1.1.4. Devera ser mantido num local de fácil acesso um Diário de Obra, cujo modelo sera 
aprovado pela Contratante. 0 mesmo sera preenchido em três (3) vias, sendo uma para 
Contratante, uma para a Contratada e uma para a obra, e assinado, desde o inicio dos serviços, 
pela Contratante e pela Contratada, através de seu responsável técnico (engenheiro residente na 
obra), indicado pela respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

9.10.1.1.5. A Contratada manterá obrigatoriamente " RESIDENTE" no local do serviço um 
Mestre-geral, durante todas as horas do desenvolvimento da obra, seja qual for o estágio da 
mesma. 

9.10.1.1.6. Também o(s) Engenheiro(s) Responsável(is) Técnico(s), comprovado(s) por Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART), prestará(ão) à Contratante, juntamente com o mestre, todos 
os esclarecimentos e informações sobre o andamento do Objeto, a sua programação, as 
peculiaridades de cada fase e tudo o mais que ela reputar como necessário ou fail ao trabalho 
contratado. 

9.10.1.1.7. A Contratada obriga-se, sem Onus para o Município, a: 

a) Refazer todos os serviços executados que estiverem em desacordo com o solicitado pela 
Contratante. 
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b) Atender as solicitações da Contratante para o inicio dos serviços a serem r 	s' no praza, 
estabelecido pela mesma. 	

g 
- 

." 
c) Efetuar a sinalização adequada, nos termos do Código de Trânsito Brastro, da`Qislagad 

9.10.1.1.9. A obrigação da Contratada, além do cumprimento da legislação especifica, fornecer, 
incentivar e obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI' s) para todos os seus 
empregados, quando em serviço. 

9.10.1.1.10. Deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

• 
Licitação. 

9.10.1.1.11. Sao de inteira responsabilidade da Contratada todos os Onus relativos A segurança e 
proteção das pessoas, obras, materiais, equipamentos e bens, tanto com respeito aos serviços 
em si mesmos, como todos os encargos referentes A legislação trabalhista e previdenciária, 
ficando assegurado ao Município o direito de regresso em caso de futura condenação judicial. 

9.10.1.1.12. Fica a exclusivo critério do Município, em qualquer fase ou etapa do Contrato, 
solicitar que sejam exibidos os comprovantes de pagamentos dos encargos sociais. 

9.10.1.1.13. A obrigação da Contratada cumprir as determinações da Legislação Previdenciária, 
trabalhista e fiscal. 

9.10.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.10.2.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) encaminhar ao contratado a ordem de serviços acompanhada dos documentos e informações 
necessárias para execução dos serviços; 

h) permitir ao pessoal da contratada acesso as suas instalações e documentos, desde que 
observadas as normas de segurança, sigilo e condições de uso; 

c) efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta instrumento; 

d) apoiar no que for possível a contratada para a boa execução dos serviços; 

e) indicar o local, instalações e horários em que os profissionais da contratada poderão executar 
suas atividades quando requerido pela contratante. 

9.10.3 - Todos os serviços serão executados sob a fiscalização do Município, por intermédio de 
Engenheiros ou Comissões para tal fim designado(s), sem excluir a responsabilidade da 
Contratada. 

10. ESCLARECIMENTOS E CONSULTAS 

10.1. Consultas, esclarecimentos e demais informações relativas a presente Licitação deverão 
ser formulados por escrito, endereçadas ao Gestor da Secretaria contratante e protocolada na 
Comissão de Licitações e Pregões do Município de Limoeiro do Norte - Ceara, com o número da 
licitação deste Edital, ate 5 (cinco) dias úteis anteriores A data da sua abertura. 0 Município 
responderá, também por escrito, em ate 3 (três) dias úteis, anteriores A data da abertura. 

10.1.1. Não serão levados em consideração, pelo Município, quaisquer consultas, pleitos ou 
reclamações que não tenham sido formulados por escrito, em tempo hábil. 

segurança do trabalho e de segurança da população.  

d) Instalar, alem das placas regulamentares do CREA / CONFEA, placas indicativas de EM 
OBRA" . 

9.10.1.1.8. E obrigação da Contratada o cumprimento das exigências e normas de segurança do 
trabalho. 
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10.1.2. Os esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito 4.a-lresente_Licita0ei, 
respostas a dúvidas formuladas, bem como eventuais alterações ao kAente Edital 	ao 
divulgadas pelo Diário Oficial de Limoeiro do Norte - Ceara, e ainda pelialo...TZE - 
Tribunal de Constas do Estado do Ceara (www.tce.ce.gov.br  - portal de licitações dos 
municípios), e ainda, quando necessário, em jornal de grande circulação, passando a fazer parte 
integrante dos documentos do processo licitat6rio. 

10.2. 0 protocolo a ser utilizado sera sempre o da Comissão de Licitações e Pregões do 
Município de Limoeiro do Norte, situado na Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 - Centro - 
Limoeiro do Norte - Ceara, devendo o requerente apresentar duas vias do documento a 
protocolar, a fim de receber a segunda via rubricada com o a  recebido" do funcionário 
responsável, das 8h30min as 13h:00min em dias uteis. 

10.2.1 As consultas também poderão ser encaminhadas no endereço eletrônico: 
licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br  

11. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

• 11.1. A Licitante deverá apresentar para a Comissão de licitação, caso não se trate de seu 
representante legal constituído na forma da lei, em papel timbrado da empresa, o 
credenciamento de seu preposto, para representá-lo em todos os atos necessários para esta 
Licitação, conforme Modelo de Carta Credencial, em Anexo II deste, com firma reconhecida do 
emitente, acompanhado de documento de identificação que mereça fé pública. A carta Credencial 
poderá ser substitufda por procuração publica ou privada, esta última com firma reconhecida do 
outorgante. 

11.1.1. 0 documento de identidade apresentado devera ser o mesmo que conste na Carta de 
Credencial. 

11.2. A documentação a ser apresentada é composta dos Documentos de Habilitação e da 
Proposta de Preços. 

11.2.1. Os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas, conforme cada caso. 

11.3. A documentação referida deverá ser entregue, em uma via, na data e no local definidos 
neste Edital, em dois envelopes distintos, devidamente fechados, contendo no primeiro os 
Documentos de Habilitação e no segundo a Proposta de Preços e seus anexos. 

11.3.1. Cada envelope deverá conter, preferencialmente, seus documentos encadernados ou 
grampeados, dispostos ordenadamente e com todas as folhas numeradas em ordem seqüencial na 
margem inferior direita, para maior segurança da Licitante. A numeração de páginas deverá 
incluir o número total de paginas, no formato n° da página no total de páginas. A ausência desta 
numeração não inabilita ou desclassifica por si s6 a concorrente ou sua proposta. 

11.3.2. Os envelopes deverão conter na parte externa, os seguintes dizeres: 

a) no envelope A: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARA 
TOMADA DE PREÇOS N2 	  
OBJETO: 
LICITANTE: 	 CNPJ 	  
ENVELOPE N. A (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 

b) no envelope B: " envelope B - Proposta de Preços" 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE - CEARA 
TOMADA DE PREÇOS N2 	  
OBJETO: 
LICITANTE: 	 CNPJ 	  
ENVELOPE N. B (PROPOSTA DE PREÇOS) 
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11.4. Não serão consideradas as documentações ou as propostas por quaisquer ôios meios qu 
não os acima mencionados. 

11.5. Não será realizada autenticação de documentos por parte da comissão de licitação, 
devendo as autenticações ser realizadas por cartório competente para tal fim. Os documentos 
entregues em original não serão devolvidos aos licitantes, passando a fazer parte do processo. 

11.6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE A): OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO A 
APRESENTAR SERÃO OS DESCRITOS A SEGUIR. 

11.6.1. PARA HABILITAÇÃO JURIDICA 

a) Certificado de Registro Cadastral (CRC), ou documento equivalente (Comprovante de Protocolo  
de Documentos), no caso de interessado não cadastrado, nos termos do descrito neste  
instrumento.  

11.6.2. PARA REGULARIDADE FISCAL/TRABALHISTA 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (Lei n2  12.440/2011 e à Resolução 
Administrativa TST n2  1470/2011, de 4 de janeiro de 2012); 

b) Certidão Negativa de Débitos para com o município de Limoeiro do Norte - Ceara. A 
solicitação da certidão de que trata este item poderá ser feita na forma presencial através de 
requerimento, e/ou através de e-mail por qualquer dos correios eletrônicos: 
pmln.compras@gmail.com  ou compras@limoeirodonorte.ce.gov.br  

11.6.2.1. A aceitação das certidões expedidas pelos Orgdos das Administrações Fiscal e 
Tributária, apresentadas para fins de CRC ou de emissão de Comprovante de Protocolo de 
Documentos para participação neste certame, emitidas pela Internet, condiciona-se à verificação 
de sua validade, pela Comissão de Licitação, através da consulta ao endereço eletrônico indicado 
pelo Orgdo Emissor. 

11.6.3. PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Relação dos responsáveis técnicos da concorrente emitida pelo CREA do domicilio sede da 
licitante. 

b) A prova da Qualificação Técnica sera feita mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

b.1) Comprovação de a Licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação e 
constante da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica do CREA na qualidade de responsável 
técnico, engenheiro(s) detentor(es) acervo técnico por execução de serviços compatíveis com o 
objeto da licitação, conforme a seguir relacionado: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

01 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREDIOS, GALPÕES OU CASAS, CUJO AS METRAGENS 
SEJAM NO MINIM° EQUIVALENTE A 30% (TRINTA POR CENTO) DA QUANTIA DO 
OBJETO LICITADO. 

b.2) A comprovação do vinculo de que trata o item " 11.6.3" alínea" b.1" se dará por qualquer 
das seguintes situações: 

I) VINCULO EMPREGATICIO: mediante cópia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de 
Registro de Empregados (FRE) que demonstrem a identificação do profissional e guia de 
recolhimento do FGTS do mês que anteceder ao do mês da licitação, onde conste o(s) nome(s) 
do(s) profissional(ais). 
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II) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS: media re cópia do cptilrato 
Profissional de Trabalho que demonstre a identificação das partes, oc.latijeto....da--serviço 
profissional prestado e o prazo do contrato, acompanhado da SEFIF/GEFIP e da GPS paga 
referente ao mês que anteceder ao da licitação, onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais). 

III) SOCIO/DIRETOR/ACIONISTA/DIRIGENTE: Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa 
licitante tal comprovação será feita através certidão simplificada da junta comercial do estado 
domicilio sede da licitante, emitida em data inferior a 30(trinta) dias da data da licitação, 
acompanhada da certidão do CREA, devidamente atualizada. 

c) Declaração(bes) individual(is), por escrito do(s) profissional(ais) apresentado(s) para 
atendimento As alíneas acima, autorizando sua(s) inclusão(ões) na equipe técnica, e que irá 
participar na execução dos trabalhos. 

d) Declarações da licitante, de que o profissional de nivel superior indicado para execução do 
serviço, não tem vinculo empregaticio com a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara. 

1110 	
e) Termo de Compromisso de execução dos serviços, devidamente assinado pelo emitente, no 
qual os profissionais de nivel superior relacionados pela licitante para fins de comprovação de 
qualificação técnica declarem que executarão, a serviço da licitante, os serviços pertinentes a 
sua especialidade, para o fiel cumprimento do objeto desta licitação; 

11.6.4. PARA QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

a) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, (EXERCICIO 2017), 
já apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios; 

a.1) - Entende-se por" forma da lei" o seguinte: 

I) Quando S.A, balanço patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e parágrafo 52, da 
Lei Federal N2  6.404/76). 

II) Quando outra forma societária, balanço acompanhado de cópia do termo de abertura e de 
encerramento do Livro Diário do qual foi extraído (artigo 52, parágrafo 22, do Decreto-lei N2  
486/69), autenticado pelo órgão competente do Registro do Comércio acompanhado da Certidão 
de Regularidade do Profissional - CRP reconhecido pelo conselho regional de contabilidade, nos 

• 
termos da Resolução CFC 1.402/2012 do Conselho Federal de Contabilidade. 

a.2) - É vedada a substituição do Balanço Patrimonial por qualquer outro tipo de documento; 

a.3) - A boa situação financeira de que trata este item será medida baseada na obtenção de 
indices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) de análise de 
Balanço. Todos os indices analisados deverão ser igual ou superior a 01 (um). 

LG = 
Ativo Circulante + Ativo Não Circulante 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

Concorrentes constituídas há menos de ano poderão participar do torneio apresentando o 
balanço de abertura devidamente registrado, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representante da empresa, acompanhado dos indices que comprovem a boa situação financeira 
da concorrente, nos mesmos termos do exigido no subitem alínea " (A.3)" acima; 
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b.1) Concorrentes que participarem no certame através de filiais deverão i ftbalançj 
patrimonial de sua matriz, nos termos já estabelecidos neste edital. 

c) Comprovação de garantia da proposta, em qualquer das modalidades que se seeralor 
não inferior ao equivalente a 1% (um por cento) do orçamento estimado da licitação, estabelecido 
no Anexo I - Termo de Referencia - Projeto de Engenharia. 

c.1) Serão aceitas as seguintes modalidades de garantias: 

I - caução em dinheiro ou em títulos da divida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda 

II - seguro-garantia; 

Prefeitura de 
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III - fiança bancária. 

c.2) no caso da garantia de manutenção da proposta ser realizada através de caução em dinheiro, 
este será realizado na Conta: Banco: 001 - Banco do Brasil; Agencia 2253-5; Conta Corrente 
283141-4 - Prefeitura de Limoeiro do Norte (PMLN) e o comprovante do deposito, deverá ser 
protocolado do departamento de Compras e Coletas desta prefeitura até 24(vinte e quatro) horas 
antes da data da licitação, momento em que será realizado a emissão da certidão de comprovação 
do caução, documento que deverá ser apresentado junto aos documentos de habilitação. 

11.6.5. OUTRAS DECLARAÇÕES 

a) Declaração de conhecimento, aceitabilidade e concordância do edital, conforme modelo anexo 
(Anexo III). 

b) Declaração Negativa de Infração ao disposto no inciso XXXIII, do artigo 72, da Constituição 
Federal, de acordo com o Decreto Municipal ng 4.358, de 05 de setembro de 2002, conforme 
modelo em anexo (Anexo IV). 

c) Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para Licitar com o Poder 
Público, conforme modelo anexo (Anexo V). 

11.6.6. CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC) 

11.6.5.1. Em caso de apresentação de documento CRC, este deverá atender ao especificado no 
item" 2.2.2.6"  deste edital. 

11.7. PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE B) 

11.7.1. A Carta Proposta de pregos poderá obedecer ao Modelo definido no Anexo VI deste 
edital, e sob pena de desclassificação do certame, deverá ser acompanhada, no mínimo das 
seguintes peças: Memorial de cálculos / Dimensionamentos - Item 12 do Projeto Engenharia; 
Memorial de cálculos / Orçamento - Item 13 do Projeto Engenharia; Orçamento - Item 14 do 
Projeto Engenharia; Cronograma Físico Financeiro - Item 15 do Projeto Engenharia; 
Composição do BDI - Item 16 do Projeto Engenharia e Tabela de Encargos Sociais - Item 17 
do Projeto Engenharia. 

11.7.1.1 - A facultado ao licitante a apresentação ou não dos mapas, plotagens e memoriais que 
compõem o Termo de Referência - Projeto de Engenharia, Anexo I do edital, desde 
apresentados os especificados no item 11.7.1, visto que todos os licitantes devem obedecer 
obrigatoriamente aos critérios já estabelecido no projeto, OS MAPAS, PLOTAGENS E PLANTAS, 
estarão na sala da CPL, e poderão ser disponibilizados de forma presencial (Sócios ou 
representantes) através de mídia (CD, DVD) ou pen drives, para aqueles que assim desejarem 
adquirir os arquivos. 
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11.7.1.2 - Com exceção dos mapas, plotagens, fotografias e memori 4-;1 ser4--sumarianteiR 
desclassificada a concorrente que deixar de apresentar, anexo a carta p okosta,(tfit.  klque4gs %.N.• 

itens especificados no item 11.7.1.  

11.7.1.3 - Será também sumariamente desclassificada a concorrente que deb-erne cotar 
qualquer item das composições, ou cota-los em quantidade inferior a que compõe o Termo de 
Referência - Projeto de Engenharia, Anexo I do edital. 

11.7.1.4 - As cartas propostas que não seguirem os padrões estabelecidos no anexo do edital, 
deverão conter todas as informações. Estabelecidos no modelo do edital em anexo (VI). 

11.7.1.5 - 0 licitante deverá apresentar o valor global de proposta em algarismo e por extenso. 

11.7.2. A proposta será expressa em reais, e para a composição do preço unitário, o truncamento 
será na segunda casa dos centavos. Quanto ao prego total, será o produto deste pela quantidade 
correspondente. Terá como data o dia da apresentação e recebimento dos envelopes de 
documentação e de proposta de pregos, pela Comissão de Licitações e Pregões. 

11.7.2.1. No caso de divergência entre o valor unitário e o valor total contido na Proposta de 
Preços, será procedida sua correção, da seguinte forma: 

a) no erro de multiplicação de prego unitário pela quantidade correspondente será corrigido o 
seu produto, e consequentemente o somatório dos pregos unitários e o total; 

b) no erro de adição, no caso de preço global, sera retificado pelo somatório dos valores das 
etapas; 

c) o erro entre o valor numérico e o valor por extenso, será considerado o valor 
matematicamente correto, de acordo com a planilha de preços. 

11.7.3. 0 prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias. 

11.7.4. No Cronograma Físico-Financeiro, deve ser observado os percentuais definidos pelo 
Projeto de Engenharia do Município, afastando-se qualquer alteração por parte do concorrente. 
Eventuais alterações serão punidas com a desclassificação da proposta no certame. 

11.7.5. Chama-se a atenção de que o cronograma físico sera fiscalizado, pois o não cumprimento 
dos prazos parciais, quando da execução, será enquadrado no Item SANÇÕES E MULTAS, deste 
Edital. 

11.7.5.1. Na ocorrência da hipótese de prorrogação de prazo, prevista no Item PRAZO, a 
Contratada deverá elaborar novos cronogramas físico e financeiro, considerando o acréscimo de 
prazo e o saldo financeiro contratual remanescente, e submetê-lo a aprovação da Contratante, 
conforme solicitado acima. 

11.7.6. A Licitante deverá apresentar, caso assim queira, planilha descrita no Anexo VII, de 
acordo com a Cláusula terceira da Minuta de Contrato, discriminando na coluna Prego Unitário os 
valores relativos A mão-de-obra, aos equipamentos empregados e aos materiais, bem como os 
respectivos percentuais, visando atender a Legislação Municipal relativa ao Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza, e a Legislação Previdenciária, quando for o caso. 

11.7.6.1. Caso não seja cumprido o determinado no item 11.7.6, o Contrato será celebrado sem os 
preços desmembrados e, portanto, a base de cálculo para retenção sobre o valor da Nota Fiscal 
ou Fatura sera uma daquelas estabelecidas pela Legislação Municipal do Imposto Sobre Serviços 
de Qualquer Natureza, e na Legislação Previdenciária.  

11.7.6.2. Não sera firmado Termo Aditivo Contratual que tenha por objeto a discriminação dos 
preços em mão-de-obra, equipamentos e materiais, decorrente da falta de apresentação da 
planilha discriminada, no prazo estabelecido neste Edital. 

12. RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS 
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12.1. No local, dia e hora estabelecidos neste Edital, a Comissão d 	 r-PreR " • 
instalará a reunido para o recebimento dos dois envelopes contendo Doct1ptação e Progg 
obedecendo aos trabalhos a seguinte ordem: 

12.1.1. Identificação dos credenciados presentes, como representantes legais as empresas 
Licitantes, conforme Modelo de Carta Credencial em anexo a este Edital, que deverá ser 
apresentada fora dos envelopes. 

12.1.1.1. Somente poderá manifestar-se em qualquer fase da Licitação, em nome da Licitante, o 
representante credenciado, ou quando for o caso, seu representante legalmente constituído em 
seus atos constitutivos devidamente identificado. 

12.1.2. Recebimento dos 2 (dois) envelopes fechados e colados, contendo no envelope " A" os 
Documentos de Habilitação e, no envelope B" , a Proposta de Preços. 

12.1.3. Abertura do envelope " A" (Documentos de Habilitação) de todas as Licitantes, sendo 
todos os documentos rubricados pelos membros da Comissão e pelos proponentes presentes que 
o queiram fazer. 

12.1.3.1. Caso a Comissão não emita o parecer sobre a Habilitação no ato de abertura do 
envelope " A" , ou não haja renúncia ao prazo recursal, os envelopes " B" (Proposta de 
Preços), devidamente fechados e colados, ficarão em poder da Comissão de Licitações e 
Pregões, acondicionados em volume envolto em fita adesiva, de forma que se garanta sua 
inviolabilidade, e sera rubricado pela Comissão e pelos proponentes presentes. A data posterior 
para abertura do envelope " B" será comunicada por publicação no Diário Oficial do Município, 
em jornal de grande circulação e no site do TCE - Tribunal de Constas do Estado do Ceara 
(www.tec.ce.gov.br  - Portal de Licitações dos Municípios). 

12.1.4. Ocorrendo o julgamento dos documentos dos envelopes " A" , e após a divulgação do 
parecer de Habilitação, e havendo a desistência expressa A interposição de recurso por todas as 
Licitantes, proceder-se-á a abertura dos envelopes " B" (Proposta de Preços) das Licitantes 
julgadas habilitadas, devendo ser rubricadas pelos representantes presentes que o queira fazer 
em todas as folhas de cada Proposta de Preços. Em seguida, será realizado o julgamento das 
propostas, e após, encerrada a sessão e lavrada ata circunstanciada, sendo devolvidos os 
envelopes " B" (Proposta de Preços) das empresas inabilitadas. Não havendo a desistência 
expressa A interposição de recurso por todas as Licitantes, ficará de imediato aberto prazo para 
interposição do mesmo pelos concorrentes. 

12.2. Quaisquer fatos significativos ocorridos no decurso da sessão de recebimento e abertura 
dos envelopes" A" e " B" poderão ser objeto de anotação na ATA, por solicitação de qualquer 
dos presentes credenciados no ato. 

12.3. Os interessados poderão ingressar com recurso, no prazo de 5(cinco) dias úteis, através do 
protocolo do mesmo junto a Comissão de Licitações e Pregões do município, situada Rua Cel. 
Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceara, no horário das 8h30min As 
13h0Omin em dias uteis no município, para casos previstos nos caput e incisos do artigo 109, da 
Lei n2  8.666/93, e suas alterações. 

13. JULGAMENTO 

13.1. Os documentos de Habilitação e as Propostas estarão em julgamento a partir do momento 
da abertura de seus envelopes em sessão pública, não sendo admitidas, desde então, quaisquer 
informações adicionais das Licitantes, ou modificações das condições ofertadas, ressalvadas 
apenas aqueles esclarecimentos e ou informações solicitadas expressamente pela Comissão de 
Licitações e Pregões. 

13.2. Serão consideradas inabilitadas na fase de julgamento do envelope a  A" 	e 
desclassificadas na fase de julgamento dos envelopes " B" , os documentos e as propostas que: 

a) Não atendam As condições do Edital; 
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, 
b) Estejam incompletas, incorretas e/ou não tenham informações suficienteue Ititam a -' 
perfeita identificação e qualificação dos serviços; 	 ..; 

'..7) 

c) Apresentem prazo de execução do Objeto superior ao estabelecido neste E 14 

d) Estejam fora da validade, com defeito ou rasura que invalidem o documento. v'c's, 

13.3. FASES DO JULGAMENTO 

13.3.1 0 julgamento da presente Licitação dar-se-á nas seguintes fases: 

13.3.2 JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

13.3.2.1 Serão consideradas inabilitadas as Licitantes que deixarem de apresentar qualquer dos 
documentos solicitados, ou os apresente de forma diversa da indicada, ou ainda, que apresentem 
documentos julgados insuficientes para o atendimento das condições deste Edital. 

13.3.3 JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

• 
13.3.3.1 0 julgamento das propostas sera pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL, sendo 
desclassificadas as propostas: 

I) que não atendam o disposto neste edital; 

II) cujos preços unitários dos itens propostos ultrapassem os pregos unitários máximos admitidos 
no Orçamento anexo ao presente Edital; 

III) que não apresentarem preço para quaisquer um dos itens que compõem o orçamento - 
Anexo I deste; 

IV) que diminuam as quantidades de qualquer dos itens que compõem o orçamento - Anexo I 
deste. 

V) apresente valor maior que o estabelecido no orçamento - Anexo I deste; 

VI) propostas com pregos manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não 
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 
dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente 
especificadas no ato convocatório da licitação. Consideram-se manifestamente inexequíveis, as 
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 
orçado pela administração, ou, 

b) valor orçado pela administração. 

13.4. Em caso de empate entre 02(duas) ou mais propostas o critério de desempate será o de 
sorteio, em ato público, para o qual todos as Licitantes serão convidados. 

13.5. Será considerado vencedor da Licitação o Proponente que, depois de habilitado, apresentar 
a proposta mais vantajosa para a Administração, dentro das condições previstas nesta fase de 
julgamento. 

14. REAJUSTAMENTO 

14.1. 0 saldo do valor proposto e contratado somente poderá ser reajustado, mediante 
requerimento por escrito da Contratada, aceito pela contratante, depois de decorrido 1(um) ano 
da data limite para a apresentação da proposta desta Licitação, conforme a variação do IGP-M ou 
substituo que o suceda. 

14.1.1. Entretanto o reajustamento fica subordinado ao atendimento de todas as condições 
editalicias, á Legislação Federal e ou/ municipal em vigor. 
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14.3. 0 reajustamento sera calculado com base na variação do índice abrartRzi.z..9„seriodo 
compreendido entre a data da proposta e o mês correspondente ao implemento da anualidade, 
aplicado sobre o saldo contratual remanescente. 

14.4. 0 requerimento do reajustamento, dirigido por escrito ao gestor da SECULDES, devera ser 
efetuado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de implemento da anualidade, 
e sera entregue à Contratante, na Rua Cel. Antonio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do 
Norte - Ceara, que providenciara os encaminhamentos administrativos. 

14.4.1. 0 requerimento deverá ser apresentado em duas vias, a fim de que seja devolvida a 
segunda via, com o " recebido" da Contratante. 

14.5. Fica estipulado que a não apresentação do requerimento de reajustamento no prazo 
indicado no item anterior, caracterizará renúncia, por parte da Contratada, ao direito de reajuste, 
relativamente ao respectivo período aquisitivo. 

14.6. Sobre o pagamento do reajustamento serão efetuados os recolhimentos e retenções dos 
impostos devidos (ISSQN, IR, INSS, etc., conforme o caso), previstos na legislação vigente, 
conforme Item FATURAMENTO. 

15. FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, MEDIÇÃO E FATURAMENTO 

15.1. DA ORDEM DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO 

15.1.1. 0 Contratante emitira as ordens de serviços a serem executados de acordo com sua 
programação, de forma a facilitar a execução. 

15.1.2. Dar-se-á nova ordem de Serviço após a verificação da execução dos serviços da rua 
anterior e de sua conformidade. 

15.1.3. As ordens de serviços serão dadas de forma programada e de acordo com a viabilidade 
financeira do município. 

15.1.4. Nenhum serviço será iniciado sem a emissão da Ordem de Serviços. 

15.2. MEDIÇÃO E FATURAMENTO 

• 15.2.1- MEDIÇÃO 

15.2.1.1. De acordo com o cronograma Físico-Financeiro, após apresentação da medição, 
conforme a programação de execução fixada, a Contratante realizara a conferência da execução 
dos serviços, e procederá com o aceite ou não da medição, e, somente após a aprovação da 
contratante, proceder-se-á o pagamento dos quantitativos de serviços efetivamente executados 
no período. 

15.2.1.2. 0 fechamento da medição devera ser efetivado entre o Responsável Técnico e a 
Contratante, antes dos periodos fixados no Calendário de Pagamento fornecido com cronograma 
físico-financeiro. 

15.2.1.3. Mesmo que a Contratada tenha ultrapassado sua meta, o pagamento garantido pelo 
Município, para o período, sera aquele indicado nos Cronogramas Físico e Financeiro, de forma a 
atender a programação orçamentaria do Município. 

15.2.1.4. A Planilha de Medição devera ser apresentada ao Município, de forma impressa 
devidamente assinada pelo engenheiro responsável e pelo representante da contratada com os 
quantitativos medidos no período. 

15.2.1.5. Somente depois do " DE ACORDO" da Contratante é que a Contratada poderá emitir a 
Nota Fiscal ou Fatura de Prestação de Serviços, obedecendo aos periodos constantes no 
Calendário de Pagamento, de acordo com o estabelecido neste edital e no cronograma físico- 
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14.2. A anualidade para fins de reajustamento é contada da data limite 
proposta desta Licitação. 

• 
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15.2.1.6. Em função de a Contratada fornecer o material necessária A exe 	o .:01i4eto, 4.5) 
Contratante realizará a conferência desse material adquirido, entregue e aceino canteiro 
obras, somente liberando o pagamento após constatação de que são de excelente qual4c.t....,..e" 

15.2.2- FATURAMENTO 

15.2.2.1. Após a Contratante atestar a medição, e o valor a ser cobrado, a Contratada ingressará, 
obrigatoriamente, com a Nota Fiscal ou Fatura e demais documentação requerida neste Edital, no 
Protocolo SEGEF - Secretarias de Finanças do Município contratante, situado na Rua Cel. 
Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceara. 

15.2.2.2. Nas Notas Fiscais ou Fatura, deverão constar, obrigatoriamente, o número da 
licitação/contrato, o objeto contratado, o período de execução dos serviços medidos, a 
discriminação dos valores da mão-de-obra e dos materiais empregados, conforme consta no 
subitem MEDIÇÃO, os valores das retenções na fonte para o ISSQN, para a Previdência Social e 
o número do Cadastro Especifico do INSS (CED, relativo a essa Obra. 

15.2.2.3. Em todos os processos de pagamento, a Contratada deverá, obrigatoriamente, anexar: 

a) Nota Fiscal ou Fatura de Serviços original, datilografada, ou emitida por sistema 
informatizado, e mais três (03) cópias, estas podendo ser eletrostáticas (xerox); 

b) 0 original impresso, devidamente assinado e carimbado pelo Responsável Técnico e pela 
Contratante, mais tits (03) cópias, das Folhas de Medição.  

15.2.2.3.1. Todos os processos de pagamentos, para efeitos de fiscalização, deverão ser 
acompanhados de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço e Informações A Previdência (GFIP), onde conste os nomes do(s) empregado(s) 
contratado(s) para execução do Objeto deste Edital, conforme a Legislação Previdenciária, bem 
como, comprovação do pagamento da GPS relativa ao período do serviço executado. 

15.2.2.4. 0 pagamento das faturas que sucederam A primeira deverão vir acompanhadas também 
dos tributos, impostos e encargos exigíveis, na forma da legislação vigente. 

15.2.2.5. Constitui ônus exclusivo da Contratada quaisquer alegações de direito, seja dos órgãos 
fiscalizadores, seja de terceiros, por quaisquer incorreções na Nota Fiscal ou Fatura. 

15.2.2.6. Para a Nota Fiscal ou Fatura que não contiver a discriminação conforme consta no item 
PROPOSTA DE PREÇOS, a base de calculo da retenção, para efeito dos itens a seguir, será uma 
daquelas estabelecidas pela Legislação especifica do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza, e na Legislação Previdenciária. 

15.2.2.7. A Contratada ficará sujeita A retenção, a ser feita pelo Municipio: 

a) de 5% (cinco por cento), para o Erário Municipal, relativos ao Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, sobre os valores da fatura, deduzidos dos valores de materiais; 

a.1) quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura, a Contratada e/ou a Contratante, caso a 
contratada não o faça, deverá destacar o valor desta retenção, com o titulo " ISSQN NA 
FONTE" . 

b) Valor devido a Seguridade Social, quando for o caso, conforme disposto na Legislação 
Previdenciária em vigor na data do pagamento. 

b.1) quando da emissão da Nota Fiscal ou Fatura, a Contratada e/ou a Contratante, caso a 
contratada não o faça, deverá destacar o valor desta retenção com o titulo de `` RETENÇÃO 
PARA A PREVIDÊNCIA SOCIAL" . 

c) de 1,5% (um virgula cinquenta por cento) para o Erário Municipal, relativos ao Imposto de 
Renda Retido na Fonte. 
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valor desta retenção com o título de 'IMPOSTO DV?.  

15.2.2.7.1 Observação Importante: Os valores retidos e destacados na forma das letras anteriores 
devem ser deduzidos do total bruto a ser pago. 

15.2.2.8. FATURA DE SERVIÇOS 

15.2.2.8.1. A Nota Fiscal ou Fatura referir-se--á ao somatório das quantidades medidas no 
período, dadas como certas pela Contratante, multiplicadas pelos seus valores unitários. 

15.2.2.8.2. Somente serão pagos os serviços efetivamente realizados, ficando as partes sujeitas 
as sanções previstas neste edital por seu descumprimento. 

15.2.2.8.3. A Contratada fica responsável, perante os órgãos fiscalizadores, a comprovação de 
que o preço dos materiais e equipamentos empregados, constantes na (s) Nota Fiscal(ais) ou 
Fatura(s) e discriminados quando da contratação, não são superiores aos preços de aquisição ou 
locação dos mesmos, conforme a Legislação Previdenciária, devendo ser mantidos em seu poder 
os respectivos comprovantes, para fins de fiscalização da Secretaria da Receita Federal (SRF). 

15.2.2.9. FATURA DO REAJUSTAMENTO 

15.2.2.9.1 0 valor da Nota Fiscal ou Fatura de Reajustamento será calculado pela fórmula: 

FR= FP x I, sendo: 

FR = Nota Fiscal ou Fatura do Reajustamento; 

FP = Nota Fiscal ou Fatura do Principal; 

I = índice de variação do IGP-M ou de seu substituto, quando for o caso, da atividade mencionada 
no Item REAJUSTAMENTO entre a data da proposta e 1 (um) ou mais anos da data da assinatura 
do Contrato. 

16. PAGAMENTO 

16.1. 0 pagamento de cada medição ocorrerá até o trigésimo (30°) dia subseqüente ao dia em 
que a Nota Fiscal ou Fatura foi protocolizada, no Protocolo do Município, situado na Rua Cel. 
Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceara, obedecendo ao calendário de 
pagamento estabelecido, observado o disposto na alínea a  a" , do inciso XIV, do artigo 40, da 
Lei n° 8.666/93, e suas alterações. 

16.2. 0 Município manterá vinculo apenas com a Contratada, não permitindo, sob qualquer 
hipótese, a cedência de crédito relativo ao Objeto contratado, parcial ou totalmente, a outra 
pessoa jurídica ou física. 

16.3. 0 primeiro pagamento estará condicionado a apresentação de cópia do documento de 
matricula da Obra no Cadastro Especifico do INSS, conforme a Legislação Previdenciária, e 
condicionado ao cumprimento do Item TERMOS DE GARANTIA. 

16.4. Havendo atraso no pagamento, por culpa exclusiva do Municipio, o valor devido sera 
atualizado pela Taxa Referencial (TR), ou índice oficial que venha a substituí-la, a ser calculado 
" pro rata die" , desde o dia do vencimento do pagamento, conforme o Calendário de Pagamento, 
até o dia do seu efetivo pagamento, de acordo com a seguinte fórmula: 

EM = [(1 + I/100)11/30 x VP], Onde: 

EM = encargos moratários; 

I = índice escolhido pelo Município; 

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a efetivação deste, e 

VP = valor da parcela (Nota Fiscal ou Fatura) a ser paga. 
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16.4.1. A atualização prevista neste item deverá ser solicitada, via protocolo, skittiRdo nalRua Cel.
i

--9 
Antônio Joaquim, 2121 - Centro - Limoeiro do Norte - Ceara, em até trinta NM,  dias da dati;  
efetiva do pagamento, sob pena de preclusão.  

16.5. REJEIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO 

16.5.1. 0 processo administrativo de pagamento poderá ser rejeitado caso venham a ser 
descumpridas as normas estabelecidas nos Itens MEDIÇÃO e FATURAMENTO, e/ou houver 
incorreção na formulação da Nota Fiscal ou Fatura, ou ainda, por desatendimento deste edital, do 
contrato ou da legislação vigente a época, desde que correlata ao objeto licitado. 

16.5.2. Na ocorrência de um dos fatos acima, a respectiva documentação será devolvida A 
Contratada e o processo arquivado. Neste caso o tempo decorrido na tramitação sera 
desconsiderado, devendo haver novo protocolo da documentação com as incorreções sanadas, 
dentro do Cronograma de Pagamento estabelecido para o exercício, não recaindo, deste fato, 
quaisquer ônus para o Município. 

IP 	
16.6. PAGAMENTO DA ÚLTIMA NOTA FISCAL OU FATURA 

16.6.1. 0 pagamento da última Nota Fiscal ou Fatura somente será efetuado após o recebimento 
e aprovação dos cadastros do Objeto executado e a emissão do Termo de Recebimento 
Provisório. 

16.6.2. Se por ocasião da emissão do Termo de Recebimento Provisório for constatado pela 
Contratante a necessidade de reparo e/ou correção de algum(ns) defeito(s) na execução do 
Objeto, os mesmos serão arrolados no Termo de Recebimento Provisório. 

16.6.2.1. Esses itens a reparar serão pagos, após terem sido corrigidos e aceitos pela 
Contratante. 

17. RECEBIMENTO DO OBJETO 

0 recebimento do objeto contratado por esta Licitação será efetuado em duas etapas distintas. 

17.1. RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

17.1.1. 0 Recebimento Provisório será realizado em até 15 (quinze) dias após a comunicação 
escrita da conclusão do Objeto, pela Contratada, mediante termo circunstanciado que deve ser 
assinado pela Contratante e pelo Responsável Técnico pela obra. 

17.1.2. A assinatura das partes no Recebimento Provisório não exime a Contratada de concluir os 
serviços quantificados e não executados, arrolados pela Contratante, conforme Subitem 
PAGAMENTO DA ÚLTIMA FATURA. 

17.2. RECEBIMENTO DEFINITIVO 

17.2.1.0 Recebimento Definitivo será realizado em até 90 (noventa) dias, por Comissão 
designada especialmente para esta finalidade, mediante termo circunstanciado que deve ser 
assinado por esta Comissão e pela Contratada, após vistoria que comprove a adequação do 
Objeto aos termos contratuais. 

17.2.2. A Comissão designada pelo Município fixará o prazo para a conclusão do laudo de vistoria 
e, se for o caso, assinatura do Termo Definitivo. As garantias ofertadas para assinatura do 
Contrato somente serão liberadas após o Recebimento Definitivo. 

17.2.3. A Comissão poderá exigir da Contratada reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, As suas expensas, no total ou em parte, o Objeto do Contrato em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, ou de materiais empregados. A 
Comissão definirá, de comum acordo com a Contratada, o prazo para a solução de problemas 
encontrados na vistoria. 

17.2.4. 0 Termo de Recebimento Definitivo não exime a Contratada no que diz respeita A sua 
responsabilidade técnica pela execução do Objeto. 
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17.2.6. Também constitui obrigação da Contratada comprovar a baixa de matricula no Cadastro 
Especifica no INSS (CEI), conforme legislação vigente. 

17.2.7. Após o recebimento definitivo a empresa garantirá o Objeto executado pelo prazo 
estabelecido na legislação vigente, estando esta desobrigada por fatos ocorridos posterior ao 
recebimento definitivo e alheios a responsabilidade da execução. 

18. ATESTADO 

18.1 Qualquer atestado relativo aos serviços executados pela Contratada no Objeto, somente 
será emitido pelo Município, após o Recebimento Definitivo do mesmo, e de acordo com os itens 
e quantidades efetivamente realizados. 

19. DANOS 

19.1 Serão de responsabilidade da Contratada os eventuais danos causados a terceiros por 
razões decorrentes da execução do Objeto contratado. Inclui-se também nessa responsabilidade 
da Contratada o mau uso dos equipamentos e os danos As instalações públicas. 

20. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 

20.1. É obrigação da Contratada o cumprimento das exigências legais de segurança do trabalho. 
Os custos com a Segurança e Medicina do Trabalho deverão estar incluído no preço proposto. 

20.2. A obrigação da Contratada, além do cumprimento da legislação especifica, fornecer, 
incentivar e obrigar o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI' s) para todos os 
empregados da Empresa quando em serviço. 

21. IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

21.1 Todos os funcionários da Contratada deverão obrigatoriamente portar identificador (crachá, 
farda, logotipo, etc), que identifique ser o profissional pertencente ao seu quadro, durante a 
execução dos trabalhos do Objeto contratado. 

22. RESPONSÁVEL TÉCNICO 

22.1 0(s) Engenheiro(s) Responsável(eis) Técnico(s) e o Co-responsável, quando for o caso, 
comprovado(s) por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) (apresentação da mesma, ao 
Município, 3(três) dias, no máximo, após a ordem de inicio), prestará(ão) A Contratante, 
juntamente com o Mestre, todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento do Objeto, 
a sua programação, as peculiaridades de cada fase e tudo o mais que ela reputar como 
necessário ou {ail ao trabalho contratado. 

23. DIÁRIO DE OBRA 

23.1 Deverá ser mantido, num local de fácil acesso, um Diário de Obra, cujo modelo sett 
aprovado pela Contratante. 0 mesmo será preenchido em três (3) vias, sendo uma para 
Contratante, uma para a Contratada e uma para a obra, e assinado, desde o inicio dos serviços, 
pela Contratante e pela Contratada, através de seu responsável técnico e ou co-responsável, 
indicado pela respectiva ART. 

24. CADASTRO DA OBRA 

24.1. Na conclusão do Objeto sett obrigação da Contratada a entrega do cadastro dos serviços 
executados A Contratante, em papel, conforme padrão usual do Município, ou a seu critério 
quando não existente no municipio. 

24.2. 0 Município fornecerá A Contratada, na Ordem de Início, o Manual do padrão usual para o 
cadastro do Objeto, caso o tenha. 

25. TERMO(S) DE GARANTIA 
Limoeiro do Norte — Ceara — CEP 62.930-000 



LIMOEIRO 
DO NeNRTE 

ESTADO DO CEARA 	 r.  • 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTET 

;".• 

movAcAo 
	

TRANS,,ARPNC1A 
AWAAWAAWAAWAAWA A 	 A"A  

25.1. A Contratada deverá apresentar ao Municipio, no ato da assinatura dciAb1iráTos ;. 	„. 
de Garantia já indicados neste edital, ficando a assinatura do contrato cond sickpada a entrega .; 

26. LICENÇAS 

26.1 - As autorizações especiais para intervenções em vias públicas e ou no meio ambiente, uso 
de explosivos, etc., deverão ser providenciadas, pela Contratada, junto ao Departamento de Meio 
Ambiente, órgão da SEMAE ou da SEMACE, conforme a legislação, do Exército Brasileiro, 
quando for o caso, e/ou qualquer órgão gestor ou fiscalizador da atividade especial. 

27. DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1- As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento 
da segurança e do regular funcionamento da administração. 

16.2- Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo presidente da CPL durante a sessão e pelo 
Ordenador de Despesa, em outro caso, mediante aplicação do caput do art. 54 da Lei n.2  
8.666/93. 

16.3-  0 não atendimento de exigências formais, assim consideradas pela CPL, não essenciais, 
não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualidade 
e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da sessão pública deste certame. 

16.4- A adjudicação e a homologação do resultado desta licitação não implicará direito A 
contratação, visto as razões de possibilidade e de interesse publico. 

16.5- Nenhuma indenização será devida As licitantes pela elaboração ou pela apresentação de 
documentação referente ao presente edital. 

16.6- A Homologação do presente procedimento será de competência do(s) ordenador(es) de 
despesas da respectiva unidade administrativa da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - 
Ceara. 

16.7- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem 
e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de 
expediente normal no Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 

16.8-  Quaisquer informações poderá ser obtida junto a Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, situada A Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121, Centro, 
Limoeiro do Norte-CE 

16.9- Cópias do edital, anexos, PLOTAGENS, PLANTAS, etc, poderão ser adquiridos 
gratuitamente, mediante solicitação e apresentação de instrumento gravável (CR-ROM virgem ou 
PENDRIVE), pelo licitante, nos horários de 08:00 As 12:00 horas, na Sede da Comissão de 
Licitação Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara, situada A Rua Cel. Antônio Joaquim, 
2121, Centro, Limoeiro do Norte-CE, ou ainda através de download do site do TCE - Tribunal 
de Contas do Estado do Ceara - Portal de Licitações dos Municípios (www.tce.ce.gov.br), 
ficando os autos do presente processo à disposição para vistas e conferencia dos interessados. 

16.10- 0 presente procedimento licitatário somente será concluído com a aprovação e assinatura 
do contrato firmado entre o vencedor do certame e o ordenador de despesas da secretaria 
contratante da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara. 

16.11- 0 Projeto Básico/Termo de Referência, que está disponível para download do site do TCE 
- Tribunal de Contas do Estado do Ceara - Portal de Licitações dos Municípios 
(www.tce.ce.gov.br), também poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte - Ceara. 
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16.12- Todas as normas inerentes As contratações do objeto deste Certa e',.;::dis 	nadas_ ao ;-,,,- i 
- 

Anexo - Termo de Referencia deste Instrumento Convocatório deverão s 	inuói.c;-samente_!;-11 
observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas. 	 •,)>- 

28. ANEXOS 

Anexo I - Projeto Básico/Termo de Referência (Projeto de Engenharia). 

Anexo II - Modelo de Carta Credencial; 

Anexo III - Modelo de Declaração de Conhecimento, Aceite e Concordância dos termos do 
edital; 

Anexo IV - Modelo de Declaração Negativa de Infração ao Disposto no Inciso XXXIII, do Art. 7°, 
da Constituição Federal; 

Anexo V - Modelo de Declaração Negativa de Inidoneidade e Ausência de Fato Impeditivo para 
Licitar com o Poder Público; 

Anexo VI - Modelo de Carta Proposta de Pregos. 

Anexo VII - Modelo e Contrato 

Anexo VIII - Documentos exigíveis item 2.2.2.2 do edital. 

Limoeiro do Norte - Ceara, 04 DE DEZEMBRO DE 2018 

Secretário M al de Educação. 

::':---.-----.7(A".")  -Presidente da Comissão de Licitações e Pregões- 
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1.1 INTRODUÇÃO 

0 presente projeto destina-se à orientação para a construção de uma Quadra Coberta can—

Vestiário, a ser implantada nas diversas regiões do Brasil. 0 Ministério da Educação, 
através do FNDE presta assistência financeira aos municípios, com caráter suplementar, 
objetivando a construção e o aparelhamento destas escolas. 

1.2 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

0 memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), tem a 
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 
bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define 

integralmente o projeto básico e suas particularidades. 
Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto 

arquitetônico, 
com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam 

também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos 
referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 

ou por concessionárias de serviços públicos. 
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2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O 

• 

0 Projeto Quadra Coberta com Vestiários visa atender a demanda de espaço pr a-  práticas 

esportivas nas escolas municipais e estaduais. 0 referido projeto apresenta uma área total 

de 980,40 m2  de cobertura, para implantação em terrenos de 30x41 metros quadrados. 
A técnica construtiva adotada é convencional, possibilitando a construção da quadra 

escolar em qualquer região do Brasil, adotando materiais facilmente encontrados no 
comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada. 

As vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura de fundações e 
pilares em concreto armado e arco metálico treligado. A cobertura será em telha metálica 
curvada. Para o revestimento do piso, especificou-se cerâmica resistente A abrasão nos 
vestiários e concreto polido na quadra. 0 revestimento interno de áreas molhadas com 
cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e manutenção. As 
portas são especificadas em madeira pintada. As esquadrias são do tipo basculante, em 
alumínio, opção que possibilita regular a ventilação natural. 

2.2 PAR/METROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá 
privilegiar a edificação das melhores condições: 

• Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do terreno, 

existência de vegetação, mananciais de Agua e etc. 

• Localização do terreno: privilegiar localização próxima a demanda existente, com 
vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande tráfego 
ou zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, visando o 
conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotermico, visual, acústico, 

olfativo/qualidade do ar); 

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, 

insolação, permitindo ventilação e iluminação natural adequadas nos ambientes; 

• Adequação ao clima regional: 
considerar as diversas características climáticas em 

função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, do sol e de 
vários outros elementos que compõem a paisagem, a fim de antecipar futuros problemas 

relativos ao conforto dos usuários; 

• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno possibilitando 
dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia na construção 
da quadra. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário conhecer as 
características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de pesquisas e 

sondagem de solo; 

• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando atentamente 
suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo sobre a 
edificação, sobre aspectos de fundações e de escoamento das Aguas superficiais; 

• Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da quadra com relação 
aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste caso, deve-
se preservar a salubridade das Aguas dos mananciais utilizando-se fossas sépticas, quando 
necessárias, localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos mananciais. 

• Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, atendendo tanto 
aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da quadra quanto A 
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minimização da carga térmica e consequente redução do consumo de energi 
correta orientação deve levar em conta o direcionamento dos ventos 
considerando-se a temperatura média no verão e inverno característica de cada Muhl io. 

2.3 PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes 

alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

• Programa arquitetônico — elaborado com base no número de usuários e nas 

necessidades operacionais cotidianas básicas; 

• Volumetria do bloco — Derivada do dimensionamento dos ambientes e da 
tipologia de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto; 

• Areas e proporções dos ambientes internos — Os ambientes internos foram 

pensados sob o ponto de vista do usuário; 

• Layout — 0 dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se ern 

consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento do vestiário; 

• Tipologia das coberturas — foi adotada solução de cobertura de arco treligado 

metálico. Nos vestiários será utilizado uma laje impermeabilizada; 

• Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideração os requisitos 
mínimos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. 0 posicionamento das 
janelas viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em 

áreas mais quentes do pats. 

• Elementos arquitetônicos de identidade visual — elementos marcantes do 

partido arquitetônico, como pilares inclinados, volumes, revestimentos e etc. Eles permitem 

a identificação da tipologia Quadra Coberta com Vestiário; 

• Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram 

especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e 
característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries; 

• Especificações das cores de acabamentos — foram adotadas cores com 

destaque para a estrutura em amarelo e volumes do vestiários em azul e amarelo; 

• Especificações das louças e metais — para a especificação destes foi 

considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos em várias 
regiões do pais. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade 

construtiva e facilidade de manutenção. 

2.4 ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

Quadra Coberta: 

• Quadra poliesportiva com arquibancadas. 

Vestiérios: 
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• Vestiário masculino com sanitário de PNE; 

• Vestiário feminino com sanitário de PNE; 

• Depósito. 

2.5 ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a 
acessibilidade 6 definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total 
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida". 

0 projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na 
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 
Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

• Rampa de acesso, que deve adequar-se A topografia do terreno escolhido; 

• Sanitários (feminino e masculino) para portadores de necessidade especiais; 

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária especifica para estes usuários, 
bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada 

ambiente. 

2.6 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos 

urbanos. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 	
- 

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da m di' 

na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela ut\ 	
/ 

	

t4 	Q,iliz\1 	de u 
agilidade `-./ 

projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direth ho 

sistema construtivo adotado: 

• Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território 
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais; 

• Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos; 

• Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em 
consonância com a ABNT NBR 9050; 

• Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

• Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange A 
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC; 

• 0 emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as 
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. 

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra 

em todas as regiões do oafs, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

• Estrutura de concreto armado; 

• Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica. 

• Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09cm, conforme 

NBR 7171); 

3.2 VIDA UT1L DO PROJETO 

3.3 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- Práticas de Projeto, 
Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP - 

Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio; 
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 

inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 
- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações— Procedimento. 
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4 ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO — FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasilia, DF 

Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br  
12 



FIDE- 
Fund,' Naotonal 
diDesenvoNeuento 
da Eduyboe 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenagão Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

4.1 SISTEMA ESTRUTURAL 

4.1.1 Considerações Gerais 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema 	utura 

adotado, composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores 
informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser 

consultado o projeto executivo de estruturas. 
Quanto à resistência do concreto adotada: 

4.1.2 Caracterização e Dimensão dos Componentes 

4.1.2.1 	Fundações 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das 
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. 0 projeto padrão 
fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes 
para cada terreno. 0 FNDE fornece dois projetos de fundações básico, baseado em 
previsões de cargas e dimensionamento e o ente federado requerente, deve utilizando-se ou 
não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o seu próprio projeto executivo de 
fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. 0 projeto 
executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no 
projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo de fundações elaborado deverá 
ser apresentado para validação do FNDE, através de sua inserção no Sistema Integrado de 
Monitoramento de execução e controle - SIMEC. 

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das 
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nivel d'água. Com base na 
combinação destas análises optar-se-6 pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de 

execução. 

4.1.2.2 	Fundações típicas Blocos sobre Estacas e Sapata 

O FNDE disponibiliza as fundações do projeto através do cálculo de blocos sobre 
estacas. Como alternativa, apresenta também a versão em sapatas para os locais onde se 
julgue ser mais adequada. A taxa de resistência do solo utilizada no cálculo é de 2 kg/cm2, 

considerando o solo homogêneo. Caso a taxa de resistência do solo do terreno onde será 
executada a obra seja inferior a esta, as fundações deverão ser recalculadas pelo 

proponente e a respectiva ART deverá ser emitida. Para o recalculo das fundações, 

disponibilizamos as cargas das fundações em prancha própria. 
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A profundidade das estacas foi calculada utilizando o método Ao 

estacas. 	 r • 

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo mélado SPT ra 

determinação da resistência do solo e análise do perfil geotecnico. 

	

4.1.2.3 	Vigas 

Vigas em concreto armado moldado in loco com altura media aproximada 40 cm. 

	

4.1.2.4 	Pilares 

Pilares em concreto armado moldado in loco de dimensões aproximadas 15x30cm 

e 15x40cm. 

	

4.1.2.5 	Lajes 

É utilizada laje pré-moldada de altura media aproximada de 15 cm. 

4.1.3 Sequência de execução 

	

4.1.3.1 	Vigas 

Para a execução de vigas de fundações (baldrame) deverão ser tomadas as 
seguintes precauções: na execução das formas estas deverão estar limpas para a 
concretagem, e colocadas no local escavado de forma que haja facilidade na sua remoção. 
Não será admitida a utilização da lateral da escavação como delimitadora da concretagem 
das sapatas. Antes da concretagem, as formas deverão ser molhadas ate a saturação. A 
concretagem deverá ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura 
deverá ser executada conforme norma para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

	

4.1.3.2 	Pilares 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 
utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 
arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as 
formas deverão ser molhadas ate a saturação. A concretagem deverá ser executada 
conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma 
pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

	

4.1.3.3 	Lajes 

0 escoramento das lajes deverá ser executado com escoras de madeira de 
primeira qualidade ou com escoras metálicas, sendo as últimas mais adequadas. As formas 
deverão ser molhadas ate a saturação, antes da concretagem. Após a concretagem a cura 
deverá ser executada para se evitar a retração do concreto e fissuração da superfície. A 
desforma deverá seguir os procedimentos indicados em norma. 

4.1.4 Normas Técnicas relacionadas 
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- ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de al.:pos-c6117-- 

(3 '43 %) 
clo 
Itowno 

crpio 

prova; 
- ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressão de corpos-de-pr.oxa 

cilíndricos; 
- ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos; 

- ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

- ABNT NBR 8522, Concreto — Determinagão do módulo estático de elasticidade 

compressão; 
- ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas — Procedimento; 

- ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto — Procedimento; 

4.2 PAREDES OU PAINÉIS DE VEDAÇÃO 

4.2.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos 

4.2.1.1 	Caracterização e Dimensões do Material: 

Tijolos cerâmicos de oito furos 19x19x9cm, de primeira qualidade, bem cozidos, 
leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

- Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 10 ou 11,5 cm; 

4.2.1.2 	Sequência de execução: 

Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos, se assentado os blocos 
em amarração. Durante toda a execução, o nível e o prumo de cada fiada devem ser 
verificados. Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e revestidas 
conforme especificações do projeto de arquitetura. 

4.2.1.3 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

0 encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito 
com tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma 
semana após a execução da alvenaria. 

4.2.1.4 	Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

Todas as paredes internas e externas 
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QCOB_VEST_ARQ_PCD_01_RO1 — Planta, cortes e detalhes 	1, , k.. 

QCOB_VEST_ARQ_PLE_02_RO1 — Planta e elevações 
QCOB VEST_ARQ_PLA_03_RO1  — Planta, elev. cortes e det. vestiários 
QCOC_VEST_ARQ_PLE_04_RO1 — Planta e elevação vestiário 
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4.2.1.5 Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 

ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria — Forma e dimensões 

Padronização; 
ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e 

blocos cerâmicos — Procedimento; 

ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos para 

alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos; 

4.2.2 Vergas e Contra-vergas em concreto 

4.2.2.1 	Características e Dimensões do Material 

As vergas serão de concreto, com dimensões aproximadas 0,10m x 0,10m (altura 

e espessura), e comprimento variável, embutidas na alvenaria. 

4.2.2.2 	Seqüência de execução: 

Estes elementos deverão ser embutidos na alvenaria, apresentando comprimento 
de 0,30m mais longo em relação aos dois lados de cada vão. Caso, por exemplo, a janela 
possua 1,20m de largura, a verga e contra-verga terão comprimento de 1,80m. 

4.2.2.3 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

Em todas as interfaces entre esquadrias e parede do projeto. 

- Referências: 
QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_RO1 — Planta, elev. cortes e det. vestiários 
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO1 — Planta e elevação vestiário 

4.3 ESTRUTURA DE COBERTURAS 

4.3.1 Estrutura Metálica 

4.3.1.1 Características e Dimensões do Material 

São utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 

posteriormente das telhas metálicas leves. 
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0 tipo de ago a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas dev 

ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50. Parafusos para ligações principais — AS 

galvanizado a fogo; 

Parafusos para ligações secundárias ASTM A307-galvanizado a fogo; 

Eletrodos para solda elétrica — AWS-E70XX; 

Barras redondas para correntes — ASTM A36; 

Chumbadores para fixação das chapas de base — ASTM A36; 

Perfis de chapas dobradas — ASTM A36; 

Condições Gerais referência para a execução:  

0 fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis que indicados nos 
Documentos de PROJETO de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal 
necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material, 
e com estabilidade e resistência equivalentes As dos perfis iniciais. 

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida 
aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser 
substituídos por perfis de chapa dobrados. 

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil 
de pegas tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para 

qualquer outra finalidade. 

Todas as conexões deverão ser calculadas e detalhadas a partir das informações 

contidas nos Documentos de PROJETO. 

As conexões de oficinas poderão ser soldadas ou parafusadas, prévio critério 
estabelecido entre FISCALIZAÇÃO E FABRICANTE. As conexões de campo deverão ser 

parafusadas. 

As conexões de barras tracionadas ou comprimidas das treliças ou contraventamento 
deverão ser dimensionadas de modo a transmitir o esforço solicitante indicado nos 
Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 3000 kg ou metade do 

esforço admissivel na barra. 

Para as barras fletidas as conexões deverão ser dimensionadas para os valores de 
força cortante indicados nos Documentos de PROJETO, e sempre respeitando o mínimo de 
75% de força cortante admissivel na barra; havendo conexões a momento fletor, aplicar-se- 

critério semelhante. 

Todas as conexões soldadas na oficina deverão ser feitas com solda de ângulo, 
exceto quando indicado nos Documentos de DETALHAMENTO PARA EXECUÇÃO. 

Quando for necessária solda de topo, esta deverá ser de penetração total. Todas as 
soldas de importância deverão ser feitas na oficina, não sendo admitida solda no campo. As 
superfícies das pegas a serem soldadas deverão se apresentar limpas isenta de Oleo, graxa, 

rebarbas, escamas de laminagão e ferrugem imediatamente antes da execução das soldas. 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
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As conexões com parafusos ASTM A325 poderão ser do tipo esmagame6to- ou do 

atrito. 

naholg 

11 E.,t,1 ver tt?.  

Todas as conexões parafusadas deverão ser providas de pelo menos dois 	afusos. 

O diâmetro do parafuso deverá estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo er.no- 

mfnimo 01/2". 

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverão ser providos de porca 

hexagonal de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que 

for dado o aperto. 

Os furos das conexões parafusadas deverão ser executados com um diâmetro 0 1/16" 

superior ao diâmetro nominal dos parafusos. 

Estes poderão ser executados por puncionamento para espessura de material até 

3/4"; para espessura maior, estes furos deverão ser obrigatoriamente broqueados, sendo, 
porém admitido sub-puncionamento. As conexões deverão ser dimensionadas 
considerando-se a hipótese dos parafusos trabalharem a cisalhamento, com a tensão 
admissível correspondente A hipótese da rosca estar incluída nos planos de cisalhamento (= 

1,05 t/ cm2), 

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexão do tipo esmagamento, 
como tipo atrito, deverão ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esforço 

de ruptura por tração. 

Os valores dos esforços de tração que deverão ser desenvolvidos pelo aperto estão 

indicados na tabela seguinte: 

Parafusos (0) Forge de tração (t) 

5,40 

8,60 

12,70 

17,60 

23,00 

25,40 

32,00 

38,50 

46,40 

1/2" 

5/8" 

3/4" 

7/8" 

1. 

1 1/8" 

1 1/4" 

1 3/8" 

1 1/2" 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÂO - FNDE 
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Nas conexões parafusadas do tipo atrito, as superficies das partN! serehi 

conectadas deverão se apresentar limpas isenta de graxa, óleo, etc. 

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forças de tração indicadas na 
tabela anterior, o aperto dos parafusos deverá ser dado por meio de chave calibrada, não 
sendo aceito o controle de aperto pelo método de rotação da porca. As chaves calibradas 

deverão ser reguladas para valores de torque que correspondem aos valores de força de 

tração indicados na tabela anterior. Deverão ser feitos ensaios com os parafusos de modo a 

reproduzir suas condições de uso. 

Para as conexões com parafusos ASTM A307 (ligações secundárias) e as conexões 

das correntes, poderão ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos 

parafusos ASTM A394. 

Transporte e Armazenamento  
Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e 

deformações das pegas causadas por manuseio impróprio durante o embarque e 

armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de 
contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, 
de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

Montagem:  
A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações 

contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execução e 

especificações técnicas). 

0 manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de 
modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão 
ser reparadas ou substituidas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente As medidas lineares e 

angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades 
suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da 

estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e 
deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, 
esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de 
montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 

Garantia: 
0 FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos 

fornecidos quanta a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, 
contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
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Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de'd -occluras, 

umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de 

laminação, furos, etc... 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo 
com as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais: 

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de 

primer 
epóxi de 40 micras cada demão e posteriormente 2 demãos de esmalte alquidico 

também com 40 micras de espessura em cada demão. 

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos 

fabricantes. 

Para a cor do esmalte alquídico 6 indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de 

arquitetura. 

Inspeção e testes:  
Todos os serviços executados estão sujeitos A inspeção e aceitação por parte da 

FISCALIZAÇÃO. 

4.3.1.1.1 Normas Técnicas Relacionadas: 

_ABNT NBR-8800 Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 

concreto de edifícios; 
_ABNT NBR 6120— Cargas para cálculo de estruturas de edificações; 
_ABNT NBR 14762— Dimensionamento de perfis formados a frio; 
_ABNT NBR-8800 — Detalhamento para Execução e montagem de estruturas 

metálicas; 
_AISC — Manual of Steel Estructure, 90 edition. 

4.3.1.2 Aplicação no Projeto 

Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva coberta. 

4.4 COBERTURAS 

4.4.1 Telhas Metálicas - onduladas calandradas e planas - ago pré-pintado branco 

4.4.1.1 Caracterização e Dimensões do Material 

- Telhas onduladas calandradas de aço pré-pintado - cor branca. 

- 995 mm (cobertura 	
x 50 mm (espessura) x conforme projeto (comprimento) 

- Modelo de Referencia: 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
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Seqüência de execução 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, e 
simultaneamente em águas opostas. Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação 

minima determinada para cada tipo de telha. As primeiras fiadas devem ser amarradas às 

ripas com arame de cobre. 

	

4.4.1.2 	Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

Cobertura da Quadra Poliesportiva e vestiários. 

- Referências: 
QCOB VEST_ARQ_PCD_01_RO1  — Planta, cortes e detalhes 

QCOEIVEST_ARQ PLE 02 RO1 — Planta e elevações 

QCOB:VEST_ARCCPLA:03=R01 — Planta, elev. cortes e det. vestiários 

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO1 — Planta e elevação vestiário 

	

4.4.1.3 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 14514:2008, Telhas de ago revestido de seção trapezoidal — Requisitos. 

4.5 ESQUADRIAS 

4.5.1 Esquadrias de Alumínio 

4.5.1.1 Características e Dimensões do Material 

As esquadrias (janelas) serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em 
vãos requadrados e nivelados com contramarco. Os vidros deverão ter espessura 

minima 6 

mm. Para especificação, observar a tabela de esquadrias anexo 7.5. 

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 
- Vidros liso comum incolor e miniboreal incolor com 6 mm de espessura. 

4.5.1.2 Sequência de execução 

A colocação das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 
verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla 
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser 
preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de 
alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a pega para a 
execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve 
haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

4.5.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
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SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasflia, DF 

Telefone: 0800-616161 — Site: www.fnde.gov.br  21 



,r-ff-\vAL 

0 % Fund01 

d a d 
deDas 

k 
; 'r• 

As esquadrias serão fixadas em vergas de concreto, com 0,10m 	4spes ra„---4r  

embutidas na alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em \Pação 

laterais das janelas / portas. 

4.5.1.4 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Referências: 
QCOB_VEST_ARCLPLE_02_RO1 — Planta e elevações 

QCOB VEST_ARQ_PLA_03  JR01 — Planta, elev. cortes e det. vestiários 

QCOECVEST_ARQ_PLE_04_RO1 — Planta e elevação vestiário 

4.5.1.5 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: 

Tenninologia; 
ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos 

e classificação; 

4.5.2 Portas de Madeira 

4.5.2.1 	Características e Dimensões do Material: 

Madeira 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-6ca, 
revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de 

parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

Ferragens 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de: alumínio, cobre, magnésio e 

zinco, com partes de ago. 0 acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem 
suportar com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. 
Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para 
obtenção de mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas 

poderão utilizar cilindros comuns. 
Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serão colocados 

puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta. 

	

4.5.2.2 	Seqüência de execução: 

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser 
lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e 

polimento, até possuírem as superficies lisas e isentas de asperezas. 

	

4.5.2.3 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, 
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor PLATINA; 
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- Referências: 
QCOB VEST_ARQ_PLA_03_RO1  — Planta, elev. cortes e det. vestiários 

QCOB—YEST_ARQ_PLE_04_RO1 — Planta e elevação vestiário 

4.5.2.4 Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada; 

ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia 

Ministério da Educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

- Conjuntos de fechadura e maçaneta; 
- Dobradiças (3 para cada folha de porta); 
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade). 

e simbologia; 
ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos. 

4.6 IMPERMEABILIZAÇÕES 

4.6.1 Tinta Betuminosa 

	

4.6.1.1 	Caracterização e Dimensões do Material: 

Tinta asfáltica para concreto, alvenarias, ou composição básica de asfalto a base 

de solvente. Anticorrosiva e impermeabilizante. 

	

4.6.1.2 	Sequência de execução: 

A superfície devera estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que 

comprometam a eficiência do produto. 
A forma correta e a aplicação com duas demãos, sendo cada uma em sentidos 

diferentes, necessitando um tempo de 12 horas em a la ea 2a demão. 
A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superflcie da fundação, conexões e 

interfaces com os demais elementos construtivos. 

	

4.6.1.3 	Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos: 

- Vigas Baldrame 
- Referências: 
QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO1 — Plante e elevação vestiário 

	

4.6.1.4 	Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto 
ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização — Procedimento 
ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade 

(PEAD) e -d-e polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização 
ABNT NBR 9685- Emulsão asfáltica para impermeabilização 
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4.7.1.4 

_ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil — Tintas para edition-des não 

industriais — Classifica cão; 

- Referências: 
CICOB_VEST_ARQ_1CD_01_RO1 — Planta, cortes e detalhes 

CICOB VEST_ARQ_PLE_02 RO1 — Planta e elevações 

QCOB=VEST_ARQ_PLE_OCRO1 — Detalhes 

Normas Técnicas relacionadas: 
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4.7 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e 	'Moil 

aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
--

para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão 
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o 

inicio do revestimento deve ser maior. 

4.7.1 Pintura de Superficies Metálicas 

4.7.1.1 	Características e Dimensões do Material 

As superficies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme 

especificado em projeto e quadro abaixo. 
Material: Tinta esmalte sintético CORALIT 
Qualidade: de primeira linha 
Cor: amarelo ouro (estrutura de cobertura). 
Acabamento: acetinado 
Fabricante: Coral ou equivalente 

Figura 1: cor amarela para pintura sobre estrutura de no. 

	

4.7.1.2 	Sequência de execução 

Aplicar Pintura de base com primer: Kromik Metal Primer 74 ou equivalente 

Pintura de acabamento 
Número de demãos: tantas demãos, quantas forem necessárias para um 

acabamento perfeito, no mínimo duas. Deverá ser rigorosamente observado o intervalo 
entre duas demãos subsequentes indicados pelo fabricante do produto. 

Deverão ser observadas as especificações constantes no projeto estrutural metálico 

de referência. 

	

4.7.1.3 	Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos 

- Estrutura metálica treligada da quadra poliesportiva coberta; 
- Alambrado metálico do contorno da Quadra; 
- Tabelas, corrimãos, traves. 
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_ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução dei jiiinturas 

edificações não industriais - Preparação de superfície. - 

4.7.2 Paredes externas — Pintura Acrílica 

4.7.2.1 	Características e Dimensões do Material 

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrilica para fachadas 

sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco. 
- Modelo de Referencia: tinta Suvinil Fachada Acrílico contra Microfissuras, ou 

equivalente, nas cores indicadas no item 4.7.2.3. 

4.7.2.2 	Sequência de execução: 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento 
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar 
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

0 revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, embogo e reboco liso, antes 

da aplicação da massa corrida. 

	

4.7.2.3 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Fachada fundos vestiário — Cor Branco Gelo 
- Pilares de concreto da quadra - Cor amarelo ouro 
- Estrutura de concreto — Cor Branco Gelo. 

- Referências: 
QCO B_VEST_ARQ_PLE_02_RO1 — Planta e elevações 

	

4.7.2.4 	Normas Técnicas relacionadas: 

_ ABNT NBR 11702: 
Tintas para construção civil — Tintas para edificações não 

industriais — Classifica cão; 
ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 

edificações não industriais Preparação de superfície. 

4.7.3 Paredes externas — Cerâmica 10cmx10cm 

4.7.3.1 	Características e Dimensões do Material 

Revestimento em cerâmica 10X10 cm para áreas externas, nas cores branco, azul 

escuro e amarelo, conforme aplicações descritas no item. 4.7.3.3. 
- Será utilizado rejuntamento eptixi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência. 
- Modelo de Referência: 
Marca: Tecnogres: 
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1 - Modelo: BR 10010; linha: 10x1 0 antipichação; cor branco, acetinalfor 
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilA 
3 - Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilh6;r4' 

ou Marca: Eliane: 
1 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Neve 10x10 
2 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Azul escuro 10x10 
3 - Linha: Fachadas Arquitetural; Modelo: Amarelo 10x10 

	

4.7.3.2 	Seqüência de execução 

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de 
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento 
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da area a ser revestida. 

As pegas serão assentadas com argamassa industrial indicada para areas 

externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto a espessura das 
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte ep6xi, recomendado pelo fabricante. 

	

4.7.3.3 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Fachada vestiário. 

- Referências: 
QCOB VEST_ARQ PLE_02 RO1 — Planta e elevações 

QCOECVEST_ARC_PLA_OCRO1 — Planta, elev. cortes e det. vestiários 

QCOB_VEST_ARQ_PLE_04_RO1 — Planta e elevação vestiário 

Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 13755: 

Revestimento de paredes externas e fachadas com placas 

cerâmicas e com utilização de argamassa colante — Procedimento; 

4.7.4 Paredes internas — areas molhadas 

Nas paredes dos Vestiários serão aplicadas cerâmicas 30x40cm, e acima dela, 
pintura com tinta acrflica, acabamento acetinado, sobre massa acrIlica 

PVA, conforme 

esquema de cores definido no projeto. 

4.7.5 Caracterização e Dimensões do Material: 

Cerâmica (30x40cm): 
Revestimento em cerâmica 30X40cm, branca. 
- Comprimento 40cm x Largura 30cm. 
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 

x40 cm. 
- Sera 

utilizado rejuntamento ep6xi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência. 

Pintura: 
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- As paredes (acima da cerâmica de 30x40cm até o teto) receber pvestiMénto ,..ir agm\,..,  

de pintura acrílica sobre massa corrida, aplicada sobre o reboco desempe Big fino, cor: 

	

BRANCO GELO. 	 --..-.. 
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Banheiros e Cozinha (ep6xi a base de ígila), 

com acabamento acetinado, cor Branco Gelo, ou equivalente. 

	

4.7.5.1 	Sequência de execução: 

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para areas 

internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto a espessura das 
juntas. A última demão de tinta devera ser feita após a instalações das portas e divisórias 

quando da finalização dos ambientes. 

	

4.7.5.2 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Vestiário - Cerâmica branca 30x40 até 2,50m - pintura acrilica cor Branco Gelo 

acima de 2,50m. 

- Referências: 
CICOB_VEST_ARQ_PLA_03_RO1 - Planta, elev. cortes e det. vestiários 

4.7.6 Piso em Cerâmica 40x40 cm 

	

4.7.6.1 	Caracterização e Dimensões do Material: 

- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura) 
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor: 

Cinza.(400mm x 400mm) 

	

4.7.6.2 	Sequência de execução: 

0 piso sera revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada 

com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espagadores 
plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Sera utilizado rejuntamento 

ep6xi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. 

	

4.7.6.3 	Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 
assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. 0 encontro com os fechamentos 

verticals revestidos com cerâmica. 

4.7.6.4 	Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- Vestiários — cor cinza; 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
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- Referências:  k 

QCOB_VEST_ARQ_PLA_03_RO1 — Planta, elev. cortes e det. vestippg— 	
----- 

r,) v 

4.7.6.5 	Normas Técnicas relacionadas: 	
..f,:: 	 z".• 

(") 

_ ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento e,r4Fnico — 

Procedimento; 

ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento — Terminologia; 

ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento Classificação; 

4.7.7 Piso em Cimento desempenado (calçada) 

	

4.7.7.1 	Caracterização e Dimensões do Material: 

- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; 

com 3cm de espessura e acabamento camurgado; 
- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x 3cm 

(altura) 

	

4.7.7.2 	Sequência de execução: 

- Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, 
traço 1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,00m. Deve 
ser previsto um trago ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em UM 

acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em 

direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser 

desempenada. 

	

4.7.7.3 	Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

_ calçadas de acesso e de contorno da quadra e vestiários 

- Referências: 
C1COB_VEST_ARQ PCD 01 RO1 — Planta, cortes e detalhes 

C QCOB_VEST_AR_PLE:04=R01 — Planta e elevação vestiário 

	

4.7.7.4 	Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 12255:1990 — Execução e utilização de passeios públicos. 

4.7.8 Piso industrial polido (quadra) 

4.7.8.1 	Caracterização e Dimensões do Material: 

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcação da quadra 
com pintura á base de resina acrflica e tinta epóxi antiderrapante nas cores azul, 

amarela, laranja e branca e verde. 
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Estrutura do piso:  
- Espessura da placa: 9cm - com tolerância executiva de +1cm/-0,5cm; 
- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel: 

• A armadura deve ser constituída por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e 

que atendam a NBR 7481. 
- Barras de transferência: barra de aço liso 0=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada 

e engraxada; 

- Sub Base:  

• A sub base de 9cm com tolerância executiva de +2cm/- 1cm deverá ser preparada 

com brita graduada simples, com granulometria com diâmetro máximo de 19 mm. 

4.7.8.2 	Sequência de execução: 

- Preparo da sub-base:  

• 
A compactação deverá ser efetuada com sapo mecânico ou com placas vibratórias; 
nas regiões confinadas, próximas aos pilares e bases deve-se proceder â 
compactação com placas vibratórias, de modo a obter-se pelo menos 100% de 

compactação na energia do proctor modificado. 

Isolamento da placa e sub-base:  

• 0 isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plástico 

(espessura mínima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regiões 
das emendas, deve-se promover uma superposição de pelo menos 15cm. 

• 
As formas devem ser rígidas o suficiente para suportar as pressões e ter linearidade 

superior a 3mm em 5m; 

- Colocação das armaduras:  
• 

A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposição de malhas da tela 
soldada, nos sentidos transversais e longitudinais. 

- Plano de concretaqem:  
• 

A execução do piso deverá ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e 
posteriormente as placas são cortadas, fazendo com que haja continuidade nas 

juntas longitudinais. 

-Acabamento superficial: 
• 

A regularização da superfície do concreto deve ser efetuada com ferramenta 
denominada rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum 
tempo após a concretagem, quando o material esta um pouco mais rígido. 

- Desempeno mecânico do concreto:  
• 

Devera ser executado, quando a superfície estiver suficientemente rigida e livre da 
água superficial de exsudação. A operação mecânica deve ser executada quando o 
concreto suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de 
profundidade. 0 desempeno deve iniciar-se ortogonal à direção da régua vibratória, 
obedecendo sempre a mesma direção. Após o desempeno, devera ser executado o 

alisamento superficial do concreto. 
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• A cura do piso pode ser do tipo química ou úmida. Nos locais onde houv'6T'  ;!ri-tura, a - - Cura.  

cura química deverá ser removida conforme especificação do fabricante 

-Serragem das 'untas: 
• 

As juntas do tipo serradas deverão ser cortadas logo (em profundidade 
minima de 3 

cm) após o concreto tenha resistência suficiente para não se desagregar devendo 

obedecer A ordem cronológica do lançamento; 

- Sela em das 'untas: 
• 

A selagem das juntas deverá ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 

70% de sua retração final; 

• 
Quando não indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no 

sentido do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra 
devendo neste caso, todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do 

sub leito. 

Após a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superfície deve ser preparada para 
receber a pintura demarcatória. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, partículas soltas, 
manchas gordurosas, sabão e mofo. Após limpeza e secagem total, fazer o molde 
demarcando a faixa a ser pintada, com aplicação da fita crepe em 2 camadas, tomando 
cuidado para que fiquem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas. 

	

4.7.8.3 	
Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- Piso da quadra poliesportiva coberta. 

- Referências: 
QCOB VEST_ARQ_PCD_01 R01 - Planta, cortes e detalhes 

QC013-VEST_ARQ_PLE_04:R01 - Planta e elevação vestiário 

	

4.7.8.4 	Normas Técnicas relacionadas: 

NBR 7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado. 

NBR 7481 - Tela de ago soldada, para armadura de concreto. 
NBR 7212 - Execução de concreto dosado em central - Procedimento. 

NBR 11578 - Cimento Portland Composto. 

NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial. 

NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno. 
NBR 11801 - Argamassa de Alta Resistência Mecânica para Pisos. 
NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos. 

_NBR 7223 - Determinação da Consistência pelo Abatimento de Tronco de Cone - 

Método de Ensaio. 
_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for 

Curing Concrete. 
_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL 

Floo Levelness Numbers. 
BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing 

Surfaces. 
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4.7.9.1 	Características e Dimensões do Material: 	
.... 

..--.4? 

- Pintura PVA cor BRANCO NEVE (acabamento fosco) sobre massa cor?rela.,PVA 	

", 
 • „....—...- 

4.7.9.2 	Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Pintura em todas as lajes da escola. 
- Referências: 
QCOB VESLARQ_PLE_04_R01 - Planta e elevação vestiário 

4.7.10 Louças 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das 
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e 
com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo. 

4.7.10.1 	Caracterização do Material: 

Os modelos de referência estão indicados no anexo 6.4 (louças e metais). 

4.7.10.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

-Vestiários Masculino e Feminino. 

- Referências: 
C1COB VEST_ARQ_PLE_04_RO1 - 

Planta e elevação vestiário 

4.7.11 Metais / Plásticos 

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de 
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam 
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metals aparentes, todos os 

complementos (ex.: 
sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) foram 

inclufdos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui 

especificadas. 

4.7.11.1 	Caracterização do Material: 

Os modelos de referência estão indicados na tabela 7.3 (louças e metais). 

4.7.11.2 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Vestiários Masculino e Feminino. 

- Referências: 
QCOB VEST_ARQ_PLE_04_RO1 - Planta e elevação vestiário 
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4.7.12.1 	Características e Dimensões do Material: 	
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Granito cinza andorinha,acabamento Polido 

Dimensões variáveis, conforme projeto. 
- As bancadas deverão ser instaladas a 90cm do piso. 
- Espessura do granito: 20mm. 

4.7.12.2 Sequência de execução: 

A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas 
(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas de granito, deve ser feito um 
rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. 

- Nas bancadas, haverá 1/2  parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das 

bancadas. 

4.7.12.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Vestiários; 

- Referências: 
QCOB_VEST_ARQ_P1_A__03_RO1 — Planta, elev. cortes e det. Vestiários 

4.7.13 Elementos Metálicos 

4.7.13.1 	Alambrados da quadra coberta 

4.7.13.1.1 Caracterização e Dimensões do Material 

Alambrado metálico composto de quadros estruturais em tubo de ago galvanizado 

a fogo, tipo industrial, requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada e 
fechamento de Tela de arame galvanizado em malha quadrangular com espaçamento de 2". 

- Dimensões: Quadros estruturais em tubo de ago galvanizado - 0=1 1/2" e=2mm; 

- Requadros para fixação da tela em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16"; 
- Batedor em barra chata galvanizada - 3/4" e=3/16" 
- Trava de fechamento em barra redonda galvanizada a fogo (0=1/2") 
- Porta-cadeado em barra chata galvanizada (1 1/4" e=3/16"); 
-Tela de arame galvanizado (fio 10 = 3,4mm) em malha quadrangular com 

espaçamento de 2". 

4.7.13.1.2Sequência de execução: 

Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda 
elétrica em cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais 
onde houver ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, 
graxa, sabão, ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela deverá ser esticada, 

transpassada e amarrada no requadro do port6o. 
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4.7.13.1.3Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Alambrado da quadra; 

- Referências: 
QCOB_VEST_ARQ_PCD_Ol_RO1 — Planta, cortes e detalhes 
QCOB VEST_ARQ PLE 02_1 — Planta e elevações 

QCOICVEST_ARCCPLE: 

RO
05_RO1 — Detalhes 
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5.1 INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA 

Para o calculo da demanda de consumo de água do Projeto da Quadra Cobert 

Vestiários foi considerado o abastecimento através do sistema de abastecimento da escola 

para o reservatório previsto para a Quadra. 

5.1.1 Sistema de Abastecimento 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi 
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue 
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por 
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do 
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e 
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos 

diários da edificação. A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, 
abastecerá diretamente o reservatório instalado em local especificado em projeto, com 
capacidade para 3.000L. A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição 
predial para a edificação, como consta nos desenhos do projeto. 

5.1.2 Ramal Predial (somente em quadras externas a escola) 

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da 
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. 0 
hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local 

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em 
PVC Rígido, para de água e esgoto. 

abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Aguas ao local 

do hidrômetro de consumo. 

5.1.3 Reservatório 

O reservatório 6 destinado ao recebimento da água da rede pública e A reserva de 
água para consumo, proveniente da rede e recalcada através do conjunto motor-bomba. A 
casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório, é destinada a instalação dos conjuntos 

motor-bomba (não financiado pelo FNDE). 

5.1.4 Normas Técnicas relacionadas 

- ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 

— ABNT NBR 5648, Tubo e conexões de PVC-U com junta soldável para 

sistemas prediais de água fria — Requisitos; 

— ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

— ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificação da resistência à pressão 

hidrostática interna; 
— ABNT NBR 9821, Conexões de PVC rígido de junta soldável para redes de 

distribuição de água — Tipos — Padronização; 

— ABNT NBR 14121, 
Ramal predial— Registros tipo macho em ligas de cobra — 

Requisitos; 
- ABNT NBR 14877, 

Ducha Higiênica — Requisitos e métodos de ensaio; 
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— ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: 

Registros de pressão; 

— 	ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais — Registro de gaveta — 

Requisitos e métodos de ensaio; 

- DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 

- EB-368/72 - Tomeiras; 

- NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 

5.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, 
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitário — Projeto e execução. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora 
das projeções dos pátios. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em 

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de PVC rígido. 

coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de 

destinação de esgotos sanitários. 
0 sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, 

tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 

6.2.1 Subsistema de Coleta e Transporte 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto 
sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através de uma 

declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

• 
1,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 

• 
1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano 
â tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala 
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a 
garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. Após instalação e 
verificação do caimento os tubos deverão receber camada de areia com recobrimento 
mínimo de 20cm . Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar camada de 10cm de 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO— FNDE 
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— ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos anit' rro:i.::>-... - 4.5 .,. 
Requisitos e métodos de ensaio; 

— ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâ 

Requisitos e métodos de ensaios; 	
: 

— ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerártitgq—„E_arte 2: 

Procedimentos para instalação;
,  - 

.. 

— ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais — Chuveiros 	duchas — 

Requisitos e métodos de ensaio; 

— ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento — Requisitos e métodos de 

ensaio; 
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concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos poderá 

recoberta com solo normal. 
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Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação i 	1ár6s 

suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do 	
do. As 

extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de rminais 
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tub 

ventilação. 

5.2.3 Solução Individual de Destinagão de Esgotos Sanitários 

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do 
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente 
permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinagão dos esgotos. Essa solução 
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaerábico e sumidouro a serem construidos 
conforme o Projeto Padrão disponibilizado. Como complemento ao sumidouro, nos casos 
onde houver necessidade, está prevista a execução de rede de infiltração, com 3 valas de 
10 metros de comprimento (itens não financiados pelo FNDE). 

0 dimensionamento dessas utilidades foi baseado em uma população de projeto de 
130 pessoas, e as diretrizes das ABNT NBR 7229 — Projeto, construção e operação de 
sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 13969 — Tanques sépticos - Unidades de 
tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e 

operação. 

5.2.4 Normas Técnicas Relacionadas 

— ABNT NBR 7229, 
Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

— ABNT NBR 7362-2, 
Sistemas enterrados para condução de esgoto — Parte 2: 

Requisitos para tubos de PVC com parede maciça; 

— ABNT NBR 7367, Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 

sistemas de esgoto sanitário; 

— ABNT NBR 7968, 
Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de 

rede de distribuição, adutoras, redes coletoras de esgoto e interceptores — Padronização; 

— ABNT NBR 8160, 
Sistemas prediais de esgoto sanitário — Projeto e execução; 

— ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de 

esgoto sanitário — Especificação; 

— ABNT NBR 9648, 
Estudo de concepção de sistemas de esgoto sanitário — 

Procedimento; 

— ABNT NBR 9649, 
Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário — Procedimento; 

— 	ABNT NBR 9814, 
Execução de rede coletora de esgoto sanitário — Procedimento; 

— ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de 

esgoto sanitário — Tipos e dimensões — Padronização; 

— ABNT NBR 12266, 
Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de 

água esgoto ou drenagem urbana — Procedimento; 
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— ABNT NBR 13969, Tanques sépticos — Unidades de tratamento complementar—a, 
disposição final dos efluentes líquidos — Projeto, construção e operação; ». es,:e'r',±- "'-: .'-- p ' r‘ .7- 

— ABNT NBR 14486, Sistemas enterrados para condução de esgoto sanitárió roje 

de redes coletoras com tubos de PVC; I  
:  

— Normas Regulamentadoras do Capitulo V, Titulo II, da CLT, relativas A euranga e 

Medicina do Trabalho: 	 %.,.. 

— NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 	4. v 

— Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistem 

Esgotamento Sanitário. 

5.3 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecimentos de 
ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do pals. 

São exigidos os seguintes sistemas: 

• Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam e 

advertem os usuários da edificação. 
• Extintores de incêndio: para todas as Areas da edificação os extintores deverão 

atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos extintores 
constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. 

• Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos, com 

autonomia minima de 1 hora, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 

indicados no projeto. 
• 

SPDA — Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema adotado, 

concepções, plantas e detalhes constam no projeto. 

5.3.1 Normas Técnicas Relacionadas 

— NR 23 — Proteção Contra Incêndios; 

— NR 26 — Sinalização de Segurança; 

— ABNT NBR 5419, Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

— ABNT NBR 7195, Cores para segurança; 

— ABNT NBR 9077, Saídas de Emergência em Edifícios; 

— ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

— ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio; 

— ABNT NBR 13434-1, 
Sinalização de segurança contra incêndio e pânico — Parte 1: 

Princípios de projeto; 

— ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico — Parte 2: 

Slmbolos e suas formas, dimensões e cores; 

— ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis; 

— Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local; 
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6.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição ger tips luminárias,.)/ 

pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. 0 rendimento A 
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concéssionárta 
local em 110V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de 
queda de tensão máxima admissivel considerando a distância aproximada de 20 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os 

alimentadores deverão ser redimensionados. 
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 

eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

A partir dos QD, localizado no acesso ao deposito, que seguem em eletrodutos 

conforme especificado no projeto. 
Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais 

de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto 
preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes e luz mista, 
reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 

harmônica. 
0 acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma 

aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as 
seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia. 

6.1.1 Normas Técnicas Relacionadas 

— NR 10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 

— ABNT NBR 5382, Verificação de iluminância de interiores; 

— ABNT NBR 5410, Instalações elétricas de baixa tensão; 

— ABNT NBR 5413, Iluminância de interiores; 

— ABNT NBR 5444, 
Simbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 

— 	ABNT NBR 5461, Ilumina cão; 

— ABNT NBR 5471, Condutores elétricos; 

— ABNT NBR 6689, 
Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

— ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

— ABNT NBR IEC 60081, Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 

— ABNT NBR IEC 60669-2-1, Interruptores para instalações elétricas fixas residenciais e 

similares — Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

— ABNT NBR IEC 60884-2-2, 
Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo — Parte 2-2: 

Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

— ABNT NBR NM 247-1, Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões nominais 

até 450/750 V— Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 

— ABNT NBR NM 60669-1, 
Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e análogas 

— Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-12000, MOD); 

— ABNT NBR NM 60884-1, 
Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo — Parte 1: 

Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 
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7.1 TABELA DE DIMENSÕES E AREAS 

7.2 TABELA DE REFERENCIA DE CORES E ACABAMENTOS 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: CONCLUSA0 DE QUADRA COBERTA COM VF-STIARIO PADRAO 
FNDE- CABEÇA PRETA 

LOCAL: LOCAUDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE SEINPRA 024.1 COM DE8ONERACAD 67.01 034016 

SINAPI 2018100 COM oEsoNEnAgAo 68.68% .80.78% lormie 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE COMPOSIC0613PRÓPRIAS 

UNIDADES: 861.56M2 

VALOR POR R$699,11 
UNIDADE: 

12.715,53 

SERVIÇOS PRELIMINARES 1 
931,08 310,36 3,00 M2 SINAPI 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 74209/001 1.1 
0,00 0,00 1,00 PROPRIA un 

Instalação provlsóde de energia elétrica em baixa tensão 73960/1 1.2 
7.030,44 585.87 12,00 

ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO M2 SEINFRA 
00002 1.3 

1278,48 31,42 40,69 M3 SEINFRA DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO 01043 1.4 
2.368,25 359,37 6,59 M3 

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO SEINFRA 
C1048 1.5 

901,58 901,58 1,00 UN SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA 02851 1.6 208,00 206,00 1,00 UN SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO C2849 1.7 
2.502,89 

MOVIMENTO DE TERRA 
1.305,72 24,18 54,00 M3 SEINFRA 

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m C2784 2.1 
580,07 REATERRO C/COMPACTAÇÂO MANUAL 5/CONTROLE, MATERIAL DA 15,51 37,40 M3 SEINFRA 

02921 22 VALA 261,60 17,44 15,00 M3 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 72897 2.3 
TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 

355,50 23,70 15,00 M3 SEINFRA 
02530 2A 10KM 

5.838,17 

INFRAESTRUTURA 
5.636,17 

VIGAS BALDRAMES 3.1 
3.597,57 

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm 74,33 48,40 M2 SEINFRA 
C1399 3.1.1 UTIL 5X 667,00 6,87 100,00 KG SEINFRA ARMADURA CA-50A MEDIA D= 8,3 A 10,0mm 00216 3.1.2 33,20 6,64 5,00 KG SEINFRA 

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm CO217 3.1.3 
942,55 

CONCRETO FCK 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2018 

282,20 3,34 M3 SINAPI 
94985 3.1.4 

397,85 
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA 

ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

8,22 48,40 M2 SINAPI 
74106/001 3.1.5 

39.515,41 

SUPERESTRUTURA 
8.725,43 

PILARES E LAJES 4.1 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS 

SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

1.463,31 41,22 35,50 M2 SINAPI 
92429 4.1.1 

99,60 6,84 15,00 KG SEINFRA 
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm CO217 4.1.2 687,01 8,67 103,00 KG SEINFRA 
ARMADURA CA-50A MEDIA 0=6,3 A 10,0mm 00216 4.1.3 

1.306,59 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 

282,20 4,63 M3 SINAPI 
94965 4.1.4 

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-

EIXO 38CM, 0/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA 

5.168.92 58,34 88,60 M2 SINAPI 
74202/001 4.1.5 

16.610,99 

VIGAS 4.2 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

924.48 

	

	COM PONTALETE DE MADEIRA PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SINAPI 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

10.502,55 82,88 126,72 M2 
4.2.1 

João Udiso 
E 

RNP: 601322649 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: coNcLusAo.DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRAO DATA: 22/11t2018 

FNDE-CABEDA PRETA 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE SER4FRA. 024.1 COM DESONERAÇ4 67.01% 

2018/09 COM DES0NERAC..4 ' 8868% 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE .COMPOSICCES PRCPRIAS ,24.0 	• 

UNIDADES: 861 .56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 699,11 

r03/2018 

5R78% 	10/2018 

2.858,43 8,87 
KG 428,55 

KG 127,38 

M3 8,52 

M2 111,80 

KG 135,39 

KG 95,93 

M3 8,59 

M3 22,50 

SEINFRA 
ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm 00216 42.2 845,87 6,84 

SEINFRA 
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm CO217 4.2.3 

2.404,34 
CONCRETO FCK = 25MPA, TR/kW 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

282,20 
SINAPI 

94965 4.2A 

14.153,19 

CONCRETO ARMADO ARQUIBANCADAS E BANCO 
4.3 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

COM PONTALETE OE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

9.285.98 62,88 
SINAPI 

92448 L4.3.1 

74.3.2 	 

903,05 6,67 
SEINFRA 

ARMADURA CA-50A MEDIA Dr,  6,3 A 10,0mm 
CO216 836,98 8,54 

SEINFRA 
ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm 00217 4.3.3 

1.859,70 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 

282,20 
SINAPI 

94965 4.3.4 
1.487,48 68,11 

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 5/CONTROLE, MAT. SEINFRA 
00330 4.3.5 C/AQUISIÇA0 25,80 

CONCCRETO ARMADO PARA VERGAS 

IVERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1.5 M DE VÁ0.1 
SINAPI

I 	I 93182 	AF 03/2016  

4.4 25,80 23,45 

4.4.1 43.230,44 

PAREDES E PAINES 5 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM 

AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  SEM VAOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

15.030,33 48,43 331,00 M2 SINAPI 
87504 5.1 

12.132,90 66,30 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm 
0/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm 

183,00 M2 SEINFRA 
C0074 5.2 

420,00 15,00 
'FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE vEgAgio COM 

TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 

28,00 
SINAPI 

93202 5.3 
570,30 95,05 

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X500M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

6,00 M2 SINAPI 

73937/003 5.4 

14.078,81 95,05 
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) 

148,10 M2 SINAPI 

73937/003 5.5 
152.883,08 

COBERTURA 105.039,08 6 94,29 1.1100 M2 SEINFRA 
01327 IESTRUTURA DE Ago EM ARCO VÃO DE 30m 

6.1 47.824,02 42,93 
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMNIO E = 0.5 MM, COM ATE 

94213 	2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 06/2016 

1.114,00 M2 SINAPI 

6.2 
3.622,96 

ESQUADRIAS 7 1.028,54 513,27 
PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 

(1.00X2.10)m  
PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 

2.10)m  

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. AF_08/2015 

2,00 UN SEINFRA 

C1979 7.1 501,90 501,90 1,00 UN SEINFRA 
C1988 7.2 

1.388,28 341,57 4,00 UN SINAPI 

90820 7.3 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 

728,28 364,13 2,00 UN SINAPI 

90822 7.4 
40.741,74 

REVESTIMENTOS 8 

João U 
Jig. Civil 

RNP:kJ6O13226» 



PLANILHA ORÇAMENTARIA 
25.6 DATA: 22111/2018 CONCLUSA0 DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRAO 

FNDE- CABEÇA PRETA  
OBRA: 

024.1 COM DESONERA013 6.  Er87.01% 	F' 
201109 

. 
2015:09 C014 DEsoNER.K.40 ' :Dam: 	Km 	flaws 

comOosições PRÓPRIAS t 1::, - 	• 
• .,,,,,, ...-onanwium.b..e...,..- 	-I' 	w., 

"4.:4 
V.  

LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE SEINFRA 
swot 

LOCAL: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMOERO DO NORTE CUENTE: 

861 .56882 UNIDADES: 

R$ 699,11 VALOR POR 
UNIDADE: 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

2.803,49 2,92 980,10 M2 SINAPI 
87878 8.1 

Emeogo, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR 

QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014 

5.328,48 13,02 409,10 M2 SINAPI 
87554 8.2 

10.050 
REBOCO C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ADESIVO DE ALTA 

RESISTÊNCIA P/T1NTA EPDXI ESP= 5mm P/PAREDE 

18,24 551,00 M2 SEINFRA 
02108 .3 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M" NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

17.987.36 54,87 328,00 M2 SINAPI 
87264 8.4 

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAJOR QUE 5 hi" NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

3.964,17 48,88 81,10 M2 SINAPI 
87265 8.5 

23.871,38 

PISOS 9 
10.444,13 53,45 

PISO DE CONCRETO FCK=13,5MPa ESP=7 cm, INCL. PREPARO DE 195,40 M2 SEINFRA 
C1847 9.1 CAIXA 

11.587,88 18,48 
MASTIQUE BETUMINOSO MODIFICADO COM POLIURETANO, 
11XOTROPICO, BICOMPONENTE PARA JUNTA DE DILATAÇÃO 

827,05 SEINFRA 
C4571 9.2 

1.839,38 29,43 
PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA. PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 

62,50 M2 SINAPI 
00001287 9.3 

58.851,20 

PINTURA 10 
1.796,08 2,12 

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 

847,20 M2 SINAPI 
88415 10.1 

8,64 
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 
POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA  
EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA 

360,00 SINAPI 
41595 10.2 1.097,75 12,39 88,60 M2 SEINFRA 
C1207 10.3 ACR1LICA 

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 
UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). 

14.782,78 13,27 1.114,00 M2 SINAPI 
74145/001 10.4 

9.758,54 8,78 
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPDXI, PARA 

ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. 

1.114,00 M2 SINAPI 
73865/001 10.5 

8.590,61 10,14 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACR1LICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

847,20 M2 SINAPI 
88489 10.6 

15.878,40 33,08 480,00 M2 SINAPI 
PINTURA EPDXI, DUAS DEMAOS 79460 10.7 

3.836,56 8,06 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

478,00 M2 SINAPI 
88487 10.8 

11.799,23 

1NTALAÇÕES HIDRAOLICAS 11 4,00 1,00 4,00 UN SEINFRA 
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO LR P/REG. 25x3/4" 

10019 40,32 3,36 12,00 UN SEINFRA 
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") 18,32 03653 4,08 11.2 4,00 UN SEINFRA 
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") 30,08 03654 7,52 11.3 4,00 UN SEINFRA 
ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/21 C3656 11.4 

JogoUdis ar a 
EnW Civil 

RNP: 0 01322W 



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRAO 
FNDE- CABEÇA PRETA  
LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

UNIDADES: 

VALOR POR 
UNIDADE: 

SE1NFRA 

SINAPI 

OBRA: 

LOCAL: 

861.58M2 

R5 699,11 

2011009 COM DE9ONE6A ,OP3,.. 	sa,8851. 

COMPOSIÇÕES pRoK0.  ......___ 

. ;,1.4..  

87,01% ,T- 024,1 COM DESO0IERI.C.5tC 18 

1°,201i 

14,50 

• 

14,80 

15,88 

5.129,38 

73,40 

71,34 

59,40 

37,80 

99,20 

12,34 

28,00 

138,48 

38,98 

6,80 

ices 

BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2")(1 1/4" (50X4Omm) 

BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X3/4" (40X25mm) 

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 L, MONTADA EM 

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE 

SAPATA, PILAR CIRCULAR D=0,40m COM PE DIREITO DE 8,00m, LAJE 
DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM) 

ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) 

C0489 

C0495 

C3742 

01242 

dl 
UN 2,00 7,40 

UN 2,00 7,84 

UN 1,00 5.128,38 

UN 10,00 7,34 

UN 3,00 16,17 

UN 2,00 35,87 

UN 11,00 5,40 

UN 6,00 8,30 

UN 8,00 12,40 

UN 2,00 8,17 

UN 4,00 7,00 

8,53 
UN 18,00 

UN 4,00 9,24 

UN 2,00 3,40 

UN 4,00 3,92 

UN 8,00 5,11 

UN 2.00 49,95 

UN 2,00 83,28 

UN 2,00 35,14 

UN 	 2,00 75,46 

UN 	 8,00 88,27 

UN 	 5,00 5,99 

UN 	 8,00 13,92 

UN 	 4,00 14,53 

UN 	 4,00 10,75 

UN 	
2,00 18,44 

UN 	 8,00 41,34 

UN 	
1,00 28,47 

27,00 5,38 

João Udiso• r.:•r• va 
E • Civil 

RNP: 1, • 0132264a 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 
s?" h 

DATA : 22/11/2018 	 BD 1 .65% 

11.5 

11.6 

11.7 

11.8 

11.9 

11.10 

11.18 

41) 11.19 

11.20 

11.21 

11.22 

11.23 

11.24 

11.13 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2016 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDAVEL, 

DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 

COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4") 

COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=32mm (1") 

COTOVELO PVC SOLD. MARROM 0=50mm (1 1/2") 

JOELHO 90 PVC SOLDJROSCA. D= 20mmX1/2" 

JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4") 

C1562 JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2" 

01745 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D. 40X32mm (1 1/4"X1") 	SEINFRA 

C1743 LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL MARROM D= 25X20mm (3/4"X1/2") 	SEINFRA 

C1730 LUVA PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1') 	
SEINFRA 

01739 	LUVA PVC SOLDJROSCA. D=25mrnX3/4" 	
SEINFRA 

C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") 	
SEINFRA 

02160 	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (11/2") 	
SEINFRA 

C2156 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 15mm (1/2") 	
SEINFRA 

C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") 	
SEINFRA 

C2172 REGISTRO DE PRESSA0 C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") 	
SEINFRA 

C2381 	TE PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4") 	
SEINFRA 

02383 TE PVC SOLD. MARROM D= 40mm (11/4") 	
SEINFRA 

C2384 Te PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") 	
SEINFRA 

02405 TE REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=32X25mm (1"X3/4) 	 SEINFRA 

C2410 Te REDUÇÃO PVC SOLD. MARROM D=50X4Omm (1 1/2"X1 1/4") 	SEINFRA 

RA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, 
86906 TORNEI 
	 SINAPI 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E 
siNApi  

94796 INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE AGUA. AF_06/2018 

TUBO, PVC, SOLDAVEL, ON 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

89401 	
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. SINAPI 

AF_12/2014 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SINAPI 

SINAPI 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

94703 

94706 

C0956 

11.14 

11.15 

C1525 

01565 

00963 

11.12 
	

C0954 

11.16 

11.17 

168,52 

70,28 

150,92 

548,18 

29,95 

111,38 

58,12 

43,00 

32,88 

330,72 

28,47 

145.26 

11.25 

11.26 

11.27 

11.28 

11.29 

11.30 

11.31 

11.32 

11.33 



PLANILHA ORÇAMENTARIA 
DATA.: 22/11/2018 	 BDI : 25,65%  

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 
FNDS- CABEÇA PRETA  
LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

OBRA: 

024.1 COM DESONERWAT 
200/09 COM DESONE4453 

COMPOSIÇÕES PROPJAL/p. 

4 

LOCAL: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE CUENTE: 

861.56M2 UNIDADES: 

R$ 699,11 VALOR POR 
UNIDADE: 

st47- 
1.14.1.0.4  

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014  

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, ON 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014  

253,84 8,88 38,00 SINAPI 
89402 11.34 

306,04 10,93 28,00 SINAPI 
89403 11.35 

148,40 10,80 
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

14,00 SINAPI 
89448 11.36 

473,04 13,14 
TUBO, PVC. SOLDAVEL, ON 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

38,00 SINAPI 

3.  

01 1 . 37 89449 
6,57 6,00 UN SEINFRA 

UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 20mm (1/2") 
C2654 44,82 11.38 22,41 2,00 UN SEINFRA 

UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2") 

BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA 
C2658 11.39 1.458,18 729,08 2,00 UN SEINFRA 
04635 11.40 FRONTAL) 

1.347,50 338,90 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

4,00 UN SINAPI 
86888 11.41 

10.319,99 

INSTALACÕES SANITÁRIAS 12 33,15 8,83 5,00 UN SEINFRA 
BUCHA REDUÇÃO LONGA PVC P/ESGOTO 50X4Omm 

00488 126,29 12.1 128,29 1,00 PROPRIA un 
CaIxa de Inspeção 60x60x8Ocrn 74104/1 12.2 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

115,14 19,19 8,00 UN SINAPI 
89707 12.3 

55,12 22,03 4,00 UN SEINFRA 
CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA 

10435 12.4 

CURVA CURTA 90 GRAUS. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

ON 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

99,82 7,13 14,00 UN SINAPI 
89728 12.5 

1.901,59 1.901.5e 1,00 UN SEINFRA 
FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M C4162 12.5 

7,79 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

3,00 UN SINAPI 
89498 12.7 

59,22 9,87 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, ON 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 

8,00 UN SINAPI 
89502 12.8 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. ON 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

118,16 18,88 7,00 UN SINAPI 
89744 12.9 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

51,30 5,13 10,00 UN SINAPI 
89724 12.10 

182,05 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 

89797 

	

	X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL SINAPI 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

32,41 
UN 

12.11 

18,51 9,00 UN SEINFRA 

	

12.12 	C2272 	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D 2' (INSTALADO) 

JUNÇ 0 SIMPLES DE REDUÇ 0 PVC P/ESGOTO 100X5Omm (4"X2")- SEINFRA 

	

12.13 	C1578 C/ANÉIS 

148,60 24,75 8,00 UN 

JuNgAo SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 

89827 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 
DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 



PLANILHA ORÇAMENTARIA 
65 DATA: 22111/2016 0014CLUSA0 DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 

FNDE- CABEÇA PRETA  

LOCAUDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

OBRA: 

18 024.1 COM DESONERAÇÃO 
2018.108 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇOES PR5PRIA8 

SEINFRA 

SINAP1 
LOCAL: IS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE CUENTE: 

861.56M2 UNIDADES: 

R$ 699,11 VALOR POR 
UNIDADE: 

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M. AREA DE 

INFILTRAÇÃO: 50 W (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 

5.754,42 5.754,42 1,00 UN SINAPI 
98101 12.15 

25,08 25,08 1,00 UN 
TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")-JUNTAS C/ANEIS SEINFRA 

C2353 12.18 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 

55,29 18,43 3,00 SINAPI 
89712 12.17 

837,20 23,92 35,00 SEINFRA 
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO 0=100MM (4') 02593 2.18 

19  9,78 20,00 SEINFRA 
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") 02595 12.19 228,44 13,32 17,00 SEINFRA 
TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") 02596 12.20 

43,66 
VALVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

4,84 9.00 UN SINAPI 
86879 12.21 

15.144,48 

DRENAGEM PLUVIAL 13 

CALHA EM CHAPA DE Aço GALVANIZADO NUMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016  

TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014  

2.599,20 38,10 72,00 SINAPI 
94227 13.1 

813,20 40,86 20,00 SINAPI 
89580 13.2 

353,36 88,34 4,00 UN SEINFRA 
JOELHO PVC CINZA. P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA SOLD 

C1557 13.3 120,80 30,20 4,00 UN SEINFRA 
RALO SIFONADO F.FUNDIDO ON 150MM 11771 13.4 11.257,92 158,36 CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE 

ALUMINIO CORRUGADO 

72,00 SEINFRA 
04026 13.5 

23.998,32 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 14 

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T. PARA ELETRODUTO DE Ago 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

114,20 22,84 5,00 UN SINAPI 
95795 14.1 

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE Aço 

GALVANIZADO ON 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

19,80 5,00 UN SINAPI 
95787 14.2 

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE Aço 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/41, APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 11/2016_P 

91.36 22,64 4,00 UN SINAPI 
95795 14.3 

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AV) 

GALVANIZADO ON 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2018_P 

27,54 27,54 1,00 UN SINAPI 
95801 14.4 

86,24 5,39 15.00 UN SEINFRA 
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" 04762 45,15 14.5 6,45 7,00 UN SEINFRA 
CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4' C4761 14.6 
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MW, ANTI-CHAMA 450/750 V. 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMI, ANTI-CHAMA 450/750 

V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MMI, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 

KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015  

450,30 2,37 190,00 SINAPI 
91926 14.7 

3.116,00 3,80 820,00 SINAPI 
91928 14.8 

181,88 12,99 14,00 SINAPI 
91934 14.9 

842,14 20,54 41,00 
SINAPI 

92986 14.10 

46,30 22,85 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

2,00 UN SINAPI 
92000 14.11 

João Ud
CMI

i 

RNP: 060132i,  
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
DATA: 22111/2016 ' 	-^=613.1•726,85% 

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRAC 
FNDE- CABEÇA PRETA  

OBRA: 

024.10,3M DE80NEAtO743 	87.01% 

2015100 COM DESON 

COMPOSIÇÕES PRO 	\ 

LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE LOCAL: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE CLIENTE: 

861.56M2 UNIDADES: 

RS 699,11 VALOR FOR 
UNIDADE:  

12.20 12,20 1,00 UN SEINFRA 
TOMADA 2POLOS E TERRA 12107 14.12 

149,17 21,31 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V. INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

7,00 UN SINAPI 
91953 14.13 

55,90 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 UN SINAPI 
74130/001 14.14 

255,20 51,04 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

5,00 UN SINAPI 
74130/003 14.15 

580 

• 14.16 

72,83 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA 

(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

8,00 UN SINAPI 
74130/004 

557,24 278,62 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA 

(AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2,00 UN SINAPI 
74130/006 14.17 

438.24 436,24 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 

A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,00 UN SINAPI 
74130/010 14.18 

172,58 172,58 1.00 UN SEINFRA 
DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA 

C4531 14.19 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METAL1CA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

394,74 394,74 1,00 UN SINAPI 
74131/004 14.20 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 
METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

457,40 457,40 1,00 UN SINAPI 
74131/005 14.21 

ELETRODUTO RIGID() ROSCÁVEL, PVC, ON 32 MM (11, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF _12/2015 

213,18 9,69 22,00 SINAPI 
91864 1422 

ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, ON 26 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

232,32 7,28 32,00 
SINAPI 

91863 14.23 

240,02 10,91 
ELETRODUTO RIGID() ROSCÁVEL, PVC, ON 50 MM (1 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

22,00 
SINAPI 

93008 14.24 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, ON 20 MM 

(3/47?), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

1.772,46 20,81 88,00 
SINAPI 

95749 14.25 

ELETRODUTO DE Ago GALVANIZADO, CLASSE LEVE, ON 25 MM 

(1?7), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

415,71 24,63 17,00 
SIN/API 

95750 14.26 

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, ON 

40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P 

1.401,48 41,22 34,00 
SINAPI 

95752 14.27 

847,40 157,90 8,00 
PROPRIA UT 

Lumlarle UMW de sobrepor complete, fornecimento e instalecao 
73953/6 14.28 157,90 157,90 1,00 

PROP RIA un 
Lurninaria 2x113W de sobrepor complete, fornecimento e instalactio 

73953/2 10.440,45 14.29 696,03 15,00 UN SEINFRA 
LUMINÁRIA C/LAMPADA MISTA DE 160 A 500W C1651 14.30 2.528,72 

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA(SPDA) 

U 	

5,01 	 184,08 

SEINFFLJ UNN 	
12,00 	 14,28 

15 
820,30 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO ON 60CM COM 

TAMPA H. 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

SINAPI 
74166/001 15.1 

171,36 

CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C17-10mm BURDY 
C3911 15.2 

• )ão Udisone 	rui 
Eng vil • 

RNP: 0.01322649 
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JOÃO UDISON SARAIVA CRUZ 

ENG. CIVIL 
CREA-CE. 10.425-D 
RNP 0601322649 

JokUdis 	a 
En W. Civil 

RNP: 0601322649 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
DATA:  22/1112018 	 131),Yr5 	I  

N 
OBRA: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES: 

VALOR POR 
UNIDADE: 

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 
FNDE- CABEÇA PRETA  
LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

861.513M2 

R5699,11 

410V0i 

SEINFRA 
SWAP) 

024.1 COM DESONERAÇÃO 
201E109 COM DESONEFtACAO 

COMPOSICOES PROPEL'S 

be- 
I 

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MMI, NÃO ENTERRADA, COM 

ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF 12/2017 

TUBO PVC ROSC. BRANCO D. 11/4" (40mm) 

TERMINAL DE PRESSÃO P1 VERGALHÕES DE COBRE 3/8" 

SERVIÇOS DIVERSOS 

C2459 

24,00 

5,00 

18,00 

5,00 

32,16 

44,05 

23,39 

24,79 

771,64 

220,25 

421,02 

123,95 

32.623,64 

15.3 

15.4 

15.5 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM 

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2' E 

MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 

INCLUSO FERRAGENS  

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 
0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

BANCO EM "U" S/ ENCOSTO E Cl TIJOLO APARENTE 

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES crrueo INOX PANG'S 

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PANG'S 

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO 
E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO 

15.570 

2.311,72 

2.728,94 

1.042,13 

ESTRUTURA METÁLICA EM RODIZIOS, C/ TABELAS DE BASQUETE 

ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL 

ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY 

SOLEIRA DE GRANITO L 15cm 

LIMPEZA FINAL DA OBRA 

SINAPI 

SINAPI 

SINAPI 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SINAPI 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SINAPI 

147,00 

4,00 

4,80 

4,80 

2,00 

881,58 

8,00 

4,50 

1,00 

1,00 

1,00 

2,90 

3.743,24 

105,98 

577,93 

588,53 

217,11 

198,12 

198,12 

485,31 

882,35 

355,39 

69,86 

2,00 

1.588,98 

2.093,90 

3.743,24 

1.723.12 

392,24 

882,35 

355,39 

202,59 

VALOR ORÇAMENTO: 

96973 

96985 

C2605 

SINAPI 

SINAPI 

SEINFRA 

SEINFRA 

UN 

UN 

M2 

M2 

UN 

M2 

CJ 

CJ 

CJ 

M2 

15.6 

16 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.5 

16.6 

16.7 

16.8 

16.9 

18.10 

16.11 

16.12 

VALOR BOI TOTAL: 

VALOR TOTAL: 

122.957,25 

602.322,78 

Seiscentos e Dols Mil Trezentos e Vinte e Dols reals e Setenta e Seis centavos 

74244/001 

74238/002 

86889 

C3439 

C1898 

C1898 

74125/002 

C1350 

C1349 

01351 

C2284 

9537 
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COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 

MOE- CABEÇA PRETA 

DATA : 22/11/2018 BDI : 25,65% 

-- -011' '' ZW1, 	x•-•,••  -' - 	..- 	-,. •( • . 	,:;*1-14) -iir,  

	

87.01% 	- 

	

88.68% 	50,78% 

- 	- 

- 
0312018 

10/2018 
LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE SEINFRA 024.1 COM DESONERAÇÃO 

2018/09 COM DESONERACAO 

composigõEs PROPRLAS CLIENTE: 
i SINAPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

UNIDADES: 861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 699,11 

11, 

COD DESCRIÇÃO % 

Benefício 

S + G Garantia/seguros 0,40 

L Lucro 5,00 

TOTAL 5,40 

Despesas Indiretas 

AC Administração central 2,00 

DF Despesas financeiras 1,00 

R Riscos 0,50 

TOTAL 3,50 

Impostos • 
CORNS 3,00 

ISS 5,00 

PIS 0,65 

CPRB 4,50 

TOTAL 13,15 

BOI = 25,65% 

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1  

• • 
João Udi on Saéiv Cfuz 

ng. Civil 
RNP: 0601322649 

P4Ina: 1 



COD DESCRIÇÃO HORA % rits 

    

    

A 	GRUPO A 

INSS 0,00  

SESI 1,50 " 	•`•-; 	1,50 

SENAI 1,00 ,i 	i......, 	1,00 

INCRA 0,20 `.':',:l.' : 

SEBRAE 0,60  t....' 

Salário Educação 2,50  

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00' 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 e 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

AS 

A7 

A8 

A9 • 

- 

g,5" 

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

810 

Horista = 87,01% 
Mensalista = 49,68% 

A+B+C+D 

João Udison S 
Eng. ivil 

RNP: O6Ø322649 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
,.. 

_ 
10 

rt , 
1 	. 

44,? 

. OBRA: CONCLUSÁO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 
FNDE- CABEÇA PRETA 

DATA : 22/11/2018 BDI : 25.65% 

o 	• 
SE1NFRA 
SINAPI 

' 	AUF.110'Uit.--..,.... 
024.1 COM DESONERAÇA0 

2018/09 COM DESONERAÇÂO 
COMPOSIÇÕES PROPRIAS 

• Es  
87.0114 
88,88% 	50,78% 

- 	- 

03/2018 
10/2018 

0 
1' 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

UNIDADES: 861.58M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RS 699.11 

• 

Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 

Feriados 3,72 0,00 

Auxilio - Enfermidade 0,91 0,69 

13° Salário 10,92 8,33 

Licença PatemidadE 0,08 0,06 

Faltas Justificadas 0,73 0,56 

Dias de Chuvas 1,65 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,12 0,09 

Férias Gozadas 10,42 7,96 

Salário Maternidade 0,03 0,02 

TOTAL 46,45 17,71 

Aviso Prévio indenizado 6,35 4,85 

Aviso Prévio Trabalhado 0,15 0,11 

Férias Indenizadas 3,56 2,72 

Deposito Rescisão Sem Justa Causa 4,84 3,69 

Indenização Adicional 0,53 0,41 

TOTAL 15,43 11,78 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,80 2,98 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
	  do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

0,53 0,41 

TOTAL 8,33 3,39 

C 	IGRUPOC 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

• 

PágIna: 1 



COD 4-9A* HORA % DESCRIÇÃO 

Horista = 88,68% 
Mensallsta = 50,78% 

A+B+C+D 

João Udi Sarlaivhruz 
g. Civil 

RNP. 0601322649 

kls. 

i 

--I- 

t.1.... 

U. 	
, 
. 

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM vEsTiAmo PADRAO 
FNDE- CABEÇA PRETA 

DATA: 22/11/2018 BDI : 25,85% 
., 	. - 

SEINFRA 	024.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2018/09 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

, 	,A • 	". 	"" 

87,01% 	- 

88,88% 	50,78% 

- 	- 

"  

03/2018 

10/2018 
LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 
„ 	, 

. 
- 

UNIDADES: 861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RS 699,11 

INSS 0,00 'd ,-2 	0,00' 

SESI 1,50 -e- 1,50 

SENAI 1,00  ..%.- 	, 
INCRA 

SEBRAE 

0,20 

0,60 

vede 0,20 
el 

0,60 , 

Salário Educação 2,50 2,0 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

FGTS 8,00 8,00 

SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00 

Feriados 3,71 0,00 

Auxflio - Enfermidade 0,92 0,70 

13° Salário 10,97 8,33 

Licença PatemidadE 0,07 0,05 

Faltas Justificadas 0,73 0,56 

Dias de Chuvas 1,66 0,00 

Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

Férias Gozadas 11,26 8,55 

Salário Maternidade 0,03 0,02 

TOTAL 47,33 18,29 

Aviso Prévio indenizado 
7,07 5,37 

Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 

Férias Indenizadas 
3,17 2,41 

Depósito Rescisão Sem Justa Causa 5,01 3,81 

Indenização Adicional 
0,59 0,45 

TOTAL 16,01 12,17 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,95 3,07 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
	  do FGTS sobre Aviso Prévio indenizado 

0,59 0,45 

TOTAL 8,54 3,52 

Al 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

A 

B10 

BI 

B2 

B3 

94 

85 

B6 

B7 

98 

B9 

Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

C • 

PAglna: 2 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - composIÇÕEs DE CUSTOS 

OBRA: CONCLUSÁO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 
FNDE- CABECA PRETA  

DATA : 22111/2018 BOI : 25,65% 

.'" 	'7431/14. .., 	VE 	" 	*. 

	

87,01% 	- 

	

88,68% 	60,78% 

D.F.; 

''-'4  1 	el 	,-- 

'1' 	, 

03/2018 
10/2018 

--t 

,1\ 

1 

-tray 
- n 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE SEINFRA 	024.1 COM DESONERAÇÃO 

SINAPI 	2018/09 COM DESONERAÇÃO 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

,:e< • 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE  

UNIDADES: 861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RS 699,11
ite.L. 

1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2  

- 	LI OEFlci 4V',::::.'' 
 

. 	, 

4014,'?.R.  I 
. 

4-• 

00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7*  CM, 
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

 SINAPI M
- 

1,00000000 sd. 	4,73
_d  

-:>4 Z3 

00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5*  CM (3 X 3 ") 

PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 4,00000000 • 4,75 ,-• 	19,00 

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 
GALVANIZADA •1‘1. 2V, DE *2,0 X 1,125*  M 

SINAPI M2 1,00000000 240,00 240,00 

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 12,39 1,36 

TOTAL MATERIAL: 265,09 

. 	 • 	 J. , 	_., 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 11,37 11,3 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 9,12 18, 

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

SINAPI M3 0,01000000 199,35 1,99 

TOTAL SERVICO: 31,60 

VALOR SEM ENCARGOS: 296,89 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 13,67 

VALOR COM ENCARGOS: 310,36 

VALOR 801(25.65%): 79,61 

VALOR COM SDI: 389,97 

1.2. 73960/1 - Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão (un) 

VALOR SEM ENCARGOS: 0,00 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 0,00 

VALOR BIN (25.65%): 0 

VALOR COM SDI: 0, 

1.3. C0002 - ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO (M2) 
. 

SEINFRA H 0,08500000 

grIP , 

13,83 

6)1  . 

1,18 
10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) 

TOTAL EQUIPAMENTO: 1,16 

,IWIP2.14t ticIL co 	cE 

12,00000000 

o 41- 	e 
86,37 7,20 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,30000000 7,20 2,16 

12543 SERVENTE SEINFRA H 16,00000000 4,88 78,11 

TOTAL MAO DE OBRA: 166,64 

31- • --, - 	 ' *--X- 	-4- 	
. 	- , 	444  , 	1 	•', C .0,'' '' IJ 	ID COEFIdIE P 	0 • 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,08050000 46,00 3,70 

10280 BRITA SEINFRA M3 0,10450000 56,00 5,85 

10529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) SEINFRA M2 1,90000000 18,37 34,90 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA A KG 26,18000000 0,50 13,09 

Z 	/ 	. 

João Udis S all/ Cruz 
g. ivil 

RNP. 0601322649 

Pagina: 1 



SEINFRA 

SEINFRA 

12391 

12543 SERVENTE 

VALOR SEM ENCARGOS: 280,36 

79,01 VALOR ENCARGOS (87.01%4: 

359,37 VALOR COM ENCARGOS: 

92,18 VALOR SDI (25.85%): 

451,55 VALOR COM BM: 

1.6. C2851 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE AGUA (UN) 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 

i 

jI 

OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 
FNDE- CABEÇA PRETA 

DATA: 22/11/2018 	 BM : 25,65% 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE SEINFRA 	024.1 CAM DESONERAÇÃO 	MUM* 	4034010 

SINAPI 	2018/09 COM DESONER/404
„  
. 	KU% 	. 	. (10/21V 

COMPOSIÇÕES PRÕPFtlAS'S 	- 	
oN 

" 	̂ 	's 	• 	. 
, 	 i 

„. 

) N OIT 
• srt. 	,..? , 

CLIENTE:
.:- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

:. UNIDADES: 861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RS 699,11 

10918 CUMEEIRA FIBROCIMENTO ARTICULADA (VOGATEX) SEINFRA M 0,25000000 *.'41.- 	16,53. 
. 

, 	.. 	. 

11691 PONTALETE/ BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 4,90000000 14,79 72,47 

11725 PREGO 15X15 SEINFRA KG 0,20000000 
.9•Xeraws. -, 

1,88 

11728 PREGO 18X27 SEINFRA KG 0,800009000 9,40 7,52 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 3,00000000 4,74 14,22 

11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,08000000 6,18 6,67 

12060 TELHA FIBROCIMENTO VOGATEX SEINFRA M2 1,19000000 8,03 9,56 

12260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM SEINFRA M 0,80000000 20,16 16,13 

12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1" SEINFRA M2 4,00000000 20,60 82,40 

TOTAL MATERIAL: 272,52 

VALOR SEM ENCARGOS: 440, 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 145, 5 

VALOR COM ENCARGOS: 

31 

585,87 

VALOR BOI (25.85%): 150, 28 

VALOR COM BDI: 736,15 

1.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3) 

• 

• „•,,,i„ex.,. 

H 0,30000000 7,20 2,16 

H 3,00000000 4,88 14,65 

TOTAL PnAo DE OBRA: 18,81 

VALOR SEM ENCARGOS: 16,81 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 14,61 

VALOR COM ENCARGOS: 31,42 

VALOR BOI (25.85%): 8,06 

VALOR COM BOI: 39,48 

H 2,50000000 78,57 196,43 

H 7,50000000 9,75 73,13 

TOTAL EQUIPAMENTO: 289,56 

     

1.5. C1048 - DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO (M3) 

 

     

     

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) SEINFRA 

 

10769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP) SEINFRA 

 

     

     

H 

00 it 

1,50000000 

FrOaVaki 

7,20 

• 
- 

OTAL 

10,80 

--- 
12391 PEDREIRO SEINFRA 

João Udison 	ruz 
En of ii  

RNP: 0 01322649 

PágIna: 2 
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0 

. 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 

FNDE- CABEÇA PRETA 
DATA : 22/11/2018 	 BDI : 25,654 

:4;4!..xt; :7*.''il 	..',V-0- 	t9 	----.1.: t 	 - 	y 	- 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE SEINFRA 	024.1 COM DESONERAÇÃO 	821% 	.,.. NI 	r, 	. , , r2 

	

- 	-"•'• 4 	: 	, 	N SINAPI 	2018/09 COM DESONERAÇÃO 	.8.8% .4 	,78% 	Ogee,.  

COMPOSIGÓES PRÓPRIAS 	, `) - 	 C..4 ,. 	q 	.. 0. .00. 

ç' 
• i•- 

91•••••••1, 

_ 	 4 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

UNIDADES: 861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

P.5690.11 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 8,00000000 
, 
, 	7,20 i':,;--L 	-gmk 

12543 SERVENTE SEINFRA H 8,00000000 ‘ v4,88 3,6oii  

TOTAL MAO DE 0 	• ...... 	 ...._,964 
._ 	... - 	• 

^ 	
y , ----gl;, 7..--.-; 

UN 

R 	IT 	0 0 At' A 	V 

10020 ADAPTADOR SOLDAVEL C/FLANGE P/CX D'ÁGUA 32x1" SEINFRA 1,00000000 14,41 14,41 

10403 CAGECE - LIGAÇÃO DE ÁGUA SEINFRA UN 1,00000000 79,00 79,00 

10405 CAIBRO DE 2"x1" SEINFRA M 10,00000000 2,84 28,40 

10409 CAIXA D'AGUA DE FIBROCIMENTO DE 1000 L, COM TAMPA SEINFRA UN 0,50000000 297,91 148,96 

12201 TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1') SEINFRA M 4,00000000 6,00 24,00 

12367 LINHA DE MADEIRA DE LEI DE 6"x3" SEINFRA M 10,00000000 31,50 315,00 

• 12369 LINHA EM MADEIRA DE LEI DE 4"x2" SEINFRA M 5,00000000 14,00 70, ,  

12410 PREGO 2 1/2" x 10 SEINFRA KG 0,50000000 9,40 4,111 

TOTAL MATERIAL: 884,47 

. ammritsamil -, 	., , 7177 	..'' -,.: 
, , C 	.0 	ENTE  

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL SEINFRA M3 0,12500000 248,69 31,09 

TOTAL SERVICO: 31,09 

VALOR SEM ENCARGOS: 812,20 

VALOR ENCARGO8 (87.01%): 89,38 

VALOR COM ENCARGOS: 901,58 

VALOR BDI (25.65%): 231,26 

VALOR COM BDI: 1.132,84 

1.7. C2849 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO (UN) 

feoi 
10402 	CAGECE - LIGAÇA0 DE ESGOTO SEINFRA UN 1,00000000 206,00 206,00 

TOTAL MATERIAL: 

VALOR SEM ENCARGOS: 206,00 

VALOR ENCARGOS: 0,00 

VALOR COM ENCARGOS: 206,00 

VALOR BDI (25.86%): 52,84 

VALOR COM BDI: 258,84 

2.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m (M3) 

ciit  4•14 
OB 

12543 	SERVENTE SEINFRA H 2,65000000 4,88 12,94 

TOTAL MAO DE OBRA: 12,94 

VALOR SEM ENCARGOS: 12,94 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 11,24 

VALOR COM ENCARGOS: 24,18 

VALOR BDI (25.85%): 6,20 

VALOR COM BDI: 30,38 

João Udison Sa'r 	Crlirz- 

E: ng 13 11  RNP O 	649 

o 
C) 

P80Ina: 3 



PR g 

3.1.1. C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2) 

COEF 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 

1,35000000 

1,35000000 

TOTAL MAO DE OBRA: 

7,56 5,60 

9,72 7,20 

17,28 

AI, 

-. 	,-, 

... 

li 

i: 4,  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA. CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRAO 

FNDE- CABEÇA PRETA 
DATA : 22/11/2018 	 BOI : 25,85% 

N 
At 

SEINFRA 

SINAPI 

WNW;  
024.1 COM DESONERAÇÃO  

201(1/00 COM DESONERAÇÃO 	,. 	138.6*e.;•-•50,78% 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS, '. . 11 •":. 

r' 	.r.' 	40 r 	t:• 

; 
f) 

. , 	• ' , "car2S0 

, 	.. 
V 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

.  UNIDADES: 861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 699,11 

2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 

.ZA 

/ 

EFICIENTE 

H 12543 SERVENTE SEINFRA 1,70000000 4,88 8,30 

8,30 TOTAL MAO DE OBRA: 

VALOR SEM ENCARGOS: 8,30 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 7,21 

VALOR COM ENCARGOS: 15,51 

VALOR BD! (25.65%): 3,98 

VALOR COM BOI: 19,49 

IF 72897 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (M3) 	 Ill 
. ,.  

FONT -  U 

	

. 	.., 

	

C. 	GIE 	.trço - r..• 

5961 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA OM MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, 
POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014 

SINAPI CHI 0,25000000 26,90 6,73 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 9,12 6,38 

TOTAL SERVICO: 13,11 

VALOR SEM ENCARGOS: 13,11 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 4,33 

VALOR COM ENCARGOS: 17,44 

VALOR BOI (25.65%): 4,47 

VALOR COM BOI: 21,91 

2.4. C2530 -TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 10KM (M3) 

Q 	P MEN , CY 	, 	i',,, 	,,, 	_ 	 ''''' 	44•Z: 
zszr... 
9, ,... 

... 	. x..miatfa.,.vv„.„.. 't• 

• 0690 	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,22220000 99,72 22, 

TOTAL EQUIPAMENTO: 22,1 

VALOR SEM ENCARGOS: 22,16 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 1,54 

VALOR COM ENCARGOS: 23,70 

VALOR SDI (25.65%): 6,08 

VALOR COM BOI: 29,78 

_ 
•• - 	*0 

28,58 

, 	ffir •N` 
7,43 10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M) SEINFRA M2 0,26000000 

11691 PONTALETE! BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1,20000000 14,79 17,75 

11728 PREGO 18X27 SEINFRA KG 0,25000000 9,40 2,35 

PágIna: 4 

João Udis n S aiv ruz 
g. Civil 

RNP: 0601322649 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO DATA : 22/11/2015 	- :DI,r2-9',1364k.  

FNDE- CABEÇA PRETA 4,  
4.01  .., 
SEINFRA 

SINAPI 

Lii...;-V ' 	• 	̀.' • x • .-. 	E 

0 r018 

10/2 18 

• 

C: 	I 

• ? 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 024.1 COM DESONER/CAO 

2018/09 COM DESONERAVO  : 

comPosig0E6PR6 	S'" 

't.1:7-•!. 
. 1.?!.----  

87,0 

88 

- 

,, 

- 

00, 78% 

- 	- - 

- 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

. 	, 
UNIDADES: 861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R569911 

11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 'KV 	4,74 - 	7,25 , 
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 1,17000000 -„6,16 ' 	7,23 

TOTAL MATERIAL: 42,01 

VALOR SEM ENCARGOS: 59,29 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 15,04 

VALOR COM ENCARGOS: 74,33 

VALOR BD! (25.65%): 19,07 

VALOR COM SDI: 93,40 

3.1.2. 00216 - ARMADURA CA-50A MEDIA Dos 6,3 A 10,0mm (KG) 

' 1:.'' El  : TAINNIMMattOgitiaMil i. 	Y U D OE CIE 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 5,60 0 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 7,20 0,58 

TOTAL MAO DE OBRA: 1,01 

-• 14'44;  

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 9,97 0,20 

10163 AÇO CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 3,96 4,55 

TOTAL MATERIAL: 4,75 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,78 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,89 

VALOR COM ENCARGOS: 6,67 

VALOR BD! (25.65%): 1,71 

VALOR COM BOI: 8,38 

3.1.3. 00217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 

• . 
H 0,07000000 

 PIC  

5,50 0, 
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 7,20 0,50 

_ 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,89 

_ 	 - . (.1 	D 

KG 

-• 

0,02000000 

f: 	tIUNIT.  

9,97 

tieflU:n1 

0,20 
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA 

10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 4,14 4,76 

TOTAL MATERIAL: 4,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,85 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,79 

VALOR COM ENCARGOS: 6,64 

VALOR BM (25.65%): 1,70 

VALOR COM BOI: 8,34 

3.1.4. 94965- CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ ARE A MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 (M3) . 

f../, 	- 	- -• 	̀ 	''' 	' -- 	' 	. • r '  . ',:rtiT/ 0 gGIE 

0,75100000 

PR 	ps,) 

36,50 

_ 	I• 	4 

27,41 

. 
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
SINAPI M3 

" 

João Udis SraiLa 0r1J7 
g. Civil 

RN : 06013226A  r 



- - , 

TOTAL MATERIAL: 3,04 

3.1.5. 74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (M2) 

-,MATER„:046LIAL4  

00007319 TINTA ASFALT1CA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS 

3,04 7,61 SINAPI 0,40000000 

- 

RELATÓRIO ANALITICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRAO 

FNDE- CABEÇA PRETA 
DATA : 22/11/2018 BDI : 25,85% 

t. 
fifikli at..e.a,wa......t&I*MEISiX(3 

SEINFRA 	024.1 COM DESONERAÇÃO 
SINAPI 	2018/09 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS 

A 
 

'./ 

... 	.., 7,, 	ME 	h' 
87,01%.  

8% • 4., . 00,78Q CI:  4(42018..,  

f  ,$.‘.'  
.t .,  4 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

"2,P t'4 
.7 	,_ 

,:- .. 
. 	... 

T 
to 

. 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

. 
UNIDADES: 881.56M2  

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$699,11 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 362,66000000 - '' '' -17747 
N, 

- 	17045 

00004721 PEDRA 	BRITADA 	N. 	1 	(9,5 	a 	19 	MM) 	POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 

SINAPI M3 0,59300000 
,.. 	c 	. 
\ :f 47„72 

 ' 
28,30 

TOTAL MATER/AL: 226,18 

+4 	' ,, 	1,4, 	''' 	:-..•. 	 ,,. N - UNID o 	0 R'ø 	
.. 

.? 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31000000 9,12 21,07 

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,46000000 11,15 16,28 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHP 0,75000000 1,05 0,79 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,71000000 0,22 0,16 

• TOTAL SERVICO: 31 

VALOR SEM ENCARGOS: 264,46 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 17,74 

VALOR COM ENCARGOS: 282,20 

VALOR BDI (25.65%): 72,38 

VALOR COM BDI: 364,66 

: 	( 	- 
4.,  :°L' 

88316 	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI H 0,40000000 9,12 3,65 

TOTAL SERVICO: 3,65 

VALOR SEM ENCARGOS: 6 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 1  1, 

VALOR COM ENCARGOS: 8,22 

1 

VALOR BDI (25.65%): 2,11 

VALOR COM BM: 10,33 

4.1.1. 92429 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS 
SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M2, Pt-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2) 

",...-R 7 --1  " .,•1•.. .0,,„;,,FONT ,. 
»41/10- 	A II -VO :Oh..• 4.4 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01000000 6,49 0,06 

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E 
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSA0 DE *1,50* A *2,80* M 

SINAPI MES 0,19600000 3,25 0,64 

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA 
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* 
CM E EXTENSA0 DE 2 M 

SINAPI MES 0,39300000 5,00 1,97 

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE 
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE 

SINAPI MES 0,78500000 1,25 0,98 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X11) SINAPI KG 0,01900000 15,29 0,29 

TOTAL MATERIAL: 3,94 

H 
._ 

9,96 
. 

2,09 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 0,21000000 
.. _i 

r u,. 

RN 0601322649 



ID 

SEINFRA 

SEINFRA 

KG 

KG 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

10163 AÇO CA-50 

" 
9,97 

3,96 

. 	„ 

1 	EIR0'4 

RELATÓRIO ANALÍTICO - comPosigõEs DE CUSTOS 
OBRA: CONCLUSA0 DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRAO 

MOE- CABEÇA PRETA 
DATA : 22111/2018 	 ODI : 25,65% 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 
0 , 	4 	A -%. 	, 	_ ,0 	 • EF1   

RA 	 4, 	1 . SEINF 	024.1 COM DESONERAÇA0 	"5.0 L L... 	10 
SINAPI 	2018/09 COM DESONERAÇA 	::. „ 	50 	, % 	f:tool 

PROPRI 	:,', 	L1 B  
.--.• 	 ..e.f)  ........ 	-,-, 	- 	o 

r r g 
I 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

„,..._ UNIDADES: ,- 	,n COMPOSIÇÕES 
861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

RS 699,11 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14400000 .-, 	11,37" 144)  
92263 FABRICAÇA0 DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 
SINAPI M2 0,15000000 , 	o 

17 MM. AF_12/2015 

TOTAL SERVICO: 28,00 

VALOR SEM ENCARGOS: 31,94 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 9,28 

VALOR COM ENCARGOS: 41,22 

VALOR B01(25.65%* 10,57 

VALOR COM BDI: 51,79 

4 	2. CO217 -ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 

,..40,,w, _ , 	. 0 	c 
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA 1-1 0,07000000 5,60 0,39 
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 7,20 0,50 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,89 

41r.,  
*NW% 	 • 	

,.--,  ,I'/ 

SEINFRA 

C EN- tjfkaT4640 A 	" 

I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,02000000 9,97 0,20 
10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 4,14 4,76 

TOTAL MATERIAL: 4,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,85 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,79 

VALOR COM ENCARGOS: 6,64 

VALOR BOI (25.65%): 1,70 

VALOR COM BOI: 8,34 

• CO216 -ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

'** - 	W, ( 	,T.L 	' 	'', 	• -L.: 	-itE 	. o * G 	- 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 5,60 0,45 
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 7,20 0,58 

TOTAL MAO DE OBRA: 1,03 

0,02000000 

1,15000000 

TOTAL MATERIAL: 

0,20 

4,55 

4,75 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,78 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,89 

VALOR COM ENCARGOS: 6,67 

VALOR 801(25.55%): 1,71 

VALOR COM SDI: 

4.1.4. 94965 - CONCRETO FCK 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 (M3) 

PaigIna: 7 

João Udis 	ivGruz 
E CM! 

RNP: ö60132264g 

8,38 



TOTAL SERVICO: 19,29 

VALOR SEM ENCARGOS: 52,54 

VALOR COM ENCARGOS: 58,34 

VALOR BD! (25.85%): 14,96 

VALOR COM BM 73,30 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 

92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

SINAPI 

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) 	- PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 

SINAPI 

AF_07/2016 

H 0,16000000 9,96 1,59 

H 0,16000000 11,37 1,82 

H 0,35000000 11,42 4,00 

H 0,36000000 9,12 3,28 

M3 0,03300000 15,52 0,51 

M3 0,03300000 245,15 8,09 

VALOR ENCARGOS (88.88%): 5,80 

i 
- 

E 
M 
- 

p 

t 

RELATÓRIO ANALÍTICO - composIÇÕEs DE CUSTOS 
OBRA: 

I. DATA CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 
FNDE- CABEÇA PRETA : 22/11/2018  

LOCAL: 
 

LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 
)".1:iraVi..zw  
SE1NFRA 	D24.1 COM DESONERAÇÃO 
SINA?! 	2018/09 COM DESONERAte 

ComFosiçõEs PROPRIAS' 

, 1% 
,:,,,,„. 88.88%10/201V.: 

..  

:-..., 
..---* 

--, . 

03/20:1& 

...,..... 
, AI 

CUENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

UNIDADES: 861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 699,11 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,75100000 \t,50 itfly 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 362,66000000 0,e 
,--' 

• . 	170,45 
00004721 PEDRA 	BRITADA 	N. 	1 	(9,5 	a 	19 	MM) 	POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 
SINAPI M3 0,59300000 47,72 28,30 

TOTAL MATERIAL: 228,18 

L. r:' :WC • el 	 'T' 	''' 	 . 
j 	i: 	' - C E  • 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31000000 9,12 21,07 
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
SINAPI H 1,46000000 11,15 16,28 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF _10/2014 

SINAPI CHP 0,75000000 1,05 0,79 

ii 88831 

eV 

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFAsico POTÊNCIA DE 2 CV, 

	 SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF _10/2014 

SINAPI CHI 0,71000000 0,22 0,1 

TOTAL SERVICO: 38,30 

VALOR SEM ENCARGOS: 264,46 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 17,74 

VALOR COM ENCARGOS: 282,20 

VALOR EMI (25.65%): 72,38 

VALOR COM BOI: 354,58 

4.1.5. 74202/001 - LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E•8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK•20MPA, 
3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (M2) 

--...,,,„ ,,lr 	At, 	- 	a, 	..,,,-.L 	,_ 	-,- - -, 1 ,,,..-17:- 	- 	h • ..,Y, 	- 	-,''',....1. ' 	Rera 	' 	, 	A} 't•,.•• s 	ri%Fr 	., 	ILI .1  '''' I g * r4-4 u D 1"".. . 	• - 	. 	o IA. 
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 0,47100000 4,61 2,17 
00003736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA 

FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 
4,00 M (SEM COLOCACAO) 

SINAPI M2 1,00000000 27,00 27,00 

00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,29000000 4,75 1,38 

0005061 ik  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27(2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,03000000 12,18 0,37a  

W6189 TÁBUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,17000000 13,71 2,331 

TOTAL MATERIAL: 33,25 

João Udis S, alviCruz 
19 Civil 

RNP: 06(11322649 

Página: 8 



0,89 TOTAL MAO DE OBRA: 

RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO 
FNDE- CABEÇA PRETA 

SEINFRA 	024.1 COM DESONERAÇÃO 
MARI 	2018/09 COM DESONERAÇÃO 

COMPOSIÇOES PROFRIAS 

R$ 699,11 VALOR POR 
UNIDADE: 

OBRA: 

kaaffor' 
DATA: 22/11/2018 

... ____ v - . • 
4.2.1. 92448 
MADEIRA SERRADA, 

- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE- 	41-0 SIMPLES, Up)  4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2) 
, 

U 	, CO 	5,, CZ 1MS 
. 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR ,.. 
PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

	 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 
SINAPI L 0,01700000 6,49 0,11 

00006193 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA '2,5 X 20 CM, CEDRINHO 
	 OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAP1 M 0,32800000 9,37 3,07 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X11) SINAPI KG 0,06600000 15,29 1,01 

TOTAL MATERIAL: 4,19 

10 
. „emu wawa A 	- , 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI FI 0,30900000 9,96 3,08 

0
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,68600000 11,37 19,111  
2270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 

= 25 MM. AF_12/2015 
SINAPI M2 0,41900000 65,26 27,3W 

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. 
AF_12/2015 

SINAPI M 1,87900000 8,21 15,43 

TOTAL SERVICO: 65,02 

VALOR SEM ENCARGOS: 69,21 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 13,67 

VALOR COM ENCARGOS: 82,88 

VALOR BOI (25.65%): 21,26 

VALOR COM BM: 104,14 

4.2.2. CO216 -ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 

	 .. . , 	'.,..-1" 	.,.., 	- 	' 	.:':(1' ... 	- 	V,-: 	.' 
. 

F • 
. 

I - 	G  
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 5,60 0,45 
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 7,20 0,58 

TOTAL MAO DE OBRA: 1,03 

cOEF o Nrr 
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 9,97 0,20 
10163 Ago CA-50 SEINFRA KG 1,15000000 3,96 4,55 

TOTAL MATERIAL: 4,75 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,78 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,89 

VALOR COM ENCARGOS: 6,67 

VALOR SDI (25.65%): 1,71 

VALOR COM BOI: 8,38 

4.2.3. CO217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 
- 

10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 

- 	?ZT 	
A.,' 0 D COEFI 

10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0,02000000 9,97 0,20 

João Udisb Sa v9/ruz 
E4. Civil 

RNP: 601322649 

PdgIna: 9 

LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES: 

LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

861.56M2 

BOI :25,65% 

AL 

0,07000000 

0,07000000 

\ppa_ Dparn 
,88kk, NsCi 5 75 ..54 53/1' 5 

'•1'• 	"I 6 
c4' o  

5,60 

7,20 

0,39 

0,50 



4,96 

BEIL:=2.5.652‘ 
OBRA: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES: 

101 69 Ago CA-60 SEINFRA KG 

RELATÓRIO ANALÍTICO - comPosigÕEs DE CUSTOS 
CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 
FNDE- CABEÇA PRETA 

024.1 COM DESONERAÇÃO 	AN% 
2018/09 COM DESONERAÇÃO 	88.68 
COMPOSIÇÕES PROPRI4S , 

t 
VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 699,11 

HT 

SEINFRA 

SINAPI 

4,14 
Ge  

1,15000000 

TOTAL MXIT&RIAL: 

DATA: 22/11/2018 

LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

PREFEMJRA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

861.66M2 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,85 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,79 

VALOR COM ENCARGOS: 6,64 

VALOR BOI (25.65%): 1,70 

VALOR COM POI: 8,34 

4.2.4. 94965- CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 (M3) 

ti.,  . 	.,--` 	•:" 	:. - 	 :•-• -,-•° 0 	' . - i 	o " :1:100XpE ' 	, P 	' - N" • '• 0 0 
4111.100370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
SINAPI M3 0,75100000 36,50 27, 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 362,66000000 0,47 170,45 
00004721 PEDRA 	BRITADA 	N. 	1 	(9,5 	a 	1 9 	MM)   	POSTO 
	 PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 

SINAPI M3 0,59300000 47,72 28,30 

TOTAL MATERIAL: 228,18 

- 	,C)   .,: 	 " 	.. , F FT 
• .- C 	CIE Rf0 	(.11 	A ,o OST,01:2444Ni 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,31000000 9,12 21,07 
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 
	 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,46000000 11,15 16,28 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

	 SEM CARREGADOR- CHP DIURNO. AF _10/2014 

SINAPI CHP 0,75000000 1,05 0,79 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 

	 SEM CARREGADOR- CHI DIURNO. AF_10/2014 

SINAPI CHI 0,71000000 0,22 0,16 

TOTAL SERVICO: 38,30 

VALOR SEM ENCARGOS: 264,46 

VALOR ENCARGOS (88.88%); 17,74 

11110 
VALOR COM ENCARGOS: 282,111 

VALOR SDI (25.65%): 72,371.  

VALOR COM BDI: 354,58 

4..5.1. U14415 - muNTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, Pt-DIREITO SIMPLES, EM 
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)  

, . 	. ",- en EF :Ii-, . 
RIO 0 

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
	 OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

SINAPI L 0,01700000 6,49 0,11 

00006193 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO 
	 OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

SINAPI M 0,32800000 9,37 3,07 

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,06600000 15,29 1,01 

TOTAL MATERIAL: 4,19 

88239 

naLelAINEMINORMat ''' • FO TE UN CO 	ICIE P - 	. II . '1 la-,,M. 	..4, 
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30900000 9,96 3,08 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI I-1 1,68600000 11,37 19,17 
92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 

= 25 MM. AF_12/2015 
SINAPI M2 0,41900000 65,26 27,34 

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. 
AF_12/2015 

SINAPI M 1,87900000 8,21 15,43 

TOTAL SERVICO: 65,02 

PágIna: 10 
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RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: 

SINAPI 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 699,11 

CONCLUSA0 DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 
FNDE- CABEÇA PRETA  

COMPOSIÇÕES ppOppl 

1›- 
•*' 

03/201e. y  

lediVarlso  
Ci 
aí 

DATA : 22J11/2016 	 1301: 25,65% -  
Wek• 	 „..„t 

SEINFRA 	024.1 COM OESONERAÇA 	• 87.01% 
2018/09 COM DESONERAgiok0,,... 88.881r'•180.78%.  

• • 

cY 

4.3.2. CO216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG) 
, 	„,*v•-_,,..iloft , 	 - „, 

T,,sriW. ffS 'S., 	'., 	- UNID 
-1--g, 	O.  10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 5,60 0,45 

10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,08000000 7,20 0,58 

VALOR SEM ENCAR 	• 

,- 
...P'' 

••"69 21 .........- 	, 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 13,67 

VALOR COM ENCARGOS: 82,88 

VALOR BDI (25.65%): 21,26 

VALOR COM SDI: 104,14 

4.3.3. CO217 -ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG) 

Co 	IC 	j"4.  P 	0 	' 0 A 	' 
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0,07000000 5,60 0,39 
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA I-1 0,07000000 7,20 0,50 

TOTAL MAO DE OBRA: 0,894  

KG 

iCI 	" 9--0 g 	.( 	• 10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA 0,02000000 9,97 0,20 
10169 AÇO CA-60 SEINFRA KG 1,15000000 4,14 4,78 

TOTAL MATERIAL: 4,96 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,85 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 0,79 

VALOR COM ENCARGOS: 6,64 

VALOR BDI (25.65%): 1,70 

VALOR COM BDI: 8,34 

4.3.4. 94965- CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) • PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016 (M3)  

•-,.._ 	•-•-• 
I 'ID C • FlCIE 

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 
	 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 

SINAPI M3 0,75100000 36,50 27,41 

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 36266000000 0,47 170,45 
00004721 PEDRA 	BRITADA 	N. 	1 	(9,5 	a 	1 9 	MM) 	POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, 	SEM 	FRETE 
SINAPI M3 0,59300000 47,72 28,30 

10103 	ARAME RECOZIDO N.18 BWG 

10163 	Ago CA-50 

SEINFRA KG 

SEINFRA KG 

TOTAL MAO DE OBRA: 

0,02000000 

1,15000000 

9,97 

3,96 

TOTAL MATERIAL: 

0,20 

4,55 

4,75 

VALOR SEM ENCARGOS: 5,78 

0,89 VALOR ENCARGOS (87.01%): 

6,87 VALOR COM ENCARGOS: 

1,71 VALOR BDI (25.65%): 

8,38 VALOR COM BDI: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES: 

LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

861.56M2 



LOCAL: 

CUENTE: 

UNIDADES: 

12543 SERVENTE 

50,60 TOTAL MATERIAL: 

D 0 alma " _. . P . 
10111 AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 46,00 50,60 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR SDI (25.65%): 

VALOR COM BOI: 

• 
58,90 

7,21 

66,11 

16,9 

83,07 

VALOR POR 
UNIDADE: 

TOTAL MATERIAL- , p6,161 

---,- ciNT ,4 
SINAPI 

EFISIEN, :ell TIT' 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,31000000 9,12 21,07 
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 
	 ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI H 1,46000000 11,15 16,28 

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÉNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014 

SINAPI CHP 0,75000000 1,05 0,79 

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE 
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFASICO POTÊNCIA DE 2 CV, 
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014 

SINAPI CHI 0,71000000 0,22 0,16 

TOTAL SERVICO: 38,30 

OBRA: 

881.56M2 

R$ 699,11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

FNDE- CABEÇA PRETA 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONCLUBAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRAO 	  

SEINFRA 

SINAPI 
024.1 COM DESONERAÇÃO 

2016/09 COM DESONERAÇÃO 
composiçoEs PROPRIAS 

DATA: 22/11/2018 

• 

	

7,01% 	 03/2016 

	

:;(1.685478 	/2618- 

- 

CY' L 

VALOR SEM ENCARGOS: 264,46 

VALOR ENCARGOS (88.68%): O 1711 

VALOR COM ENCARGOS: 282,20 

VALOR SDI (25.65%): 72,38 

VALOR COM BOI: 354,58 

4.3.5. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL 8/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3) 

SEINFRA H 

ffe&Wifisgl.  

1,70000000 
	

4,88 8,30 

TOTAL MAO DE OBRA: 8,30 

4.4.1. 93182- VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 (M) 

SINAPI 

1z7V:1- 
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 

0 EMII  
0,00600000 

00002692 
6,49 0,04 

00030017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, 
EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 
MM 

SINAPI UN 6,00000000 0,12 0,72 

TOTAL MATERIAL: 

t 	. 	•0 . ,., 	3. 	; , 	. , 	...;1- 	, 	-.' 	117.̀  
.. 	0 	- f U ID 

, -, ., 
COE CIE P E 	I L 

87204 

	 AF_06/2014 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO mEcANico COM BETONEIRA 600 L. 

SINAPI M3 0,00190000 298,90 0,57 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08400000 11,42 0,96 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 9,12 0,93 
92270 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E 

= 25 MM. AF_12/2015 
SINAPI M2 0,17000000 65,26 11,09 

92792 CORTE E DOBRA DE Ago CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO 
EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 

SINAPI KG 0,49000000 5,74 2,81 

PégIna: 12 

João1Jdiso 	ra /a 
En 

RNP: 0g013226 

0,76 



DATA: 22/11/2018 
VE A 

024.1 COM DESONERAÇA0 
2018/09 COM OESONEFtACAO 

COMPOSIOES PRÕPRLAS 

/ .130r25,65% 
o 

SEINFRA 
SINAPI 

TOTAL SERVICO: 20,77 

0,01800000 245,15 

21,53 VALOR SEM ENCARGOS: 

1,92 VALOR ENCARGOS (88.68%): 

23,45 VALOR COM ENCARGOS: 

6,01 VALOR BDI (25.65%): 

29,46 VALOR COM B01: 

CONCRETO FCK 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_07/2016 

SINAPI M3 
94970 

RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 
FNDE- CABEÇA PRETA 

LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

UNIDADES: 

VALOR POR 
UNIDADE: 

CLIENTE: 

LOCAL: 

OBRA: 

861.56M2 

R$ 699,11 

- pm-v cvdraw% LJ C vtukkyikU Ut 1:SLUUU 	RAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM DE PAREDES 
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2  SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF_06/2014 (M2) 

. f. fi• 	y.' , 
r 	 , 	, 	1,:f. 	 1," 	-ri • -• Min R 	RI e ,-TO 

.0007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM SINAPI MIL 0,02793000 397,50 11,10 
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, 

FIO D = *1,20 A 1,70*  MM, MALHA 15 X 15 MM, (CX L) *50 X 7,5* CM 
SINAPI M 0,42000000 1,50 0,63 

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE .= 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 38,74 0,19 

TOTAL MATERIAL: 11,92 

'SE "s- 
IL 	j'al • CI ‘r-:: .64'w N -01  Id.4&" 

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

	 VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

SINAPI M3 0,00980000 361,37 3,54 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,37000000 11,42 15,65 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68500000 9,12 6,25 

TOTAL SERVICO: 25,44 

VALOR SEM ENCARGOS: 37,36 

VALOR ENCARGOS (88.88%): 11,07 

VALOR COM ENCARGOS: 48,43 

4110 

VALOR SDI (25.85%): 12,42 di 

VALOR COM BOI: 60,8611 

5.2. C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2) 

-,- 	,  AC 4'' taWiatil t . 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 7,20 10,80 
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,84000000 4,88 8,98 

TOTAL MAO DE OBRA: 19,78 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,04130000 46,00 1,90 
I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 6,19000000 0,74 4,58 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 6,19000000 0,50 3,10 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 47,00000000 0,42 19,74 

TOTAL MATERIAL: 29,32 

VALOR SEM ENCARGOS: 49,10 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 17,20 

VALOR COM ENCARGOS: 66,30 

VALOR BEM (25.85%): 17,01 

Pdgina: 13 
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LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES: 

5.5. 73937/003 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (M2)
v.i. . , 	

.4' 
 ID- C CO,4 IE TA* 

4044  
00000665 	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 

*50 X 50 X r CM  
SINAPI UN 4,00000000 16,91 67,64 

TOTAL MATERIAL: 67,64 

'7  ' 	
; ., :lie 	,ValiAL: 	 'T , - SWAM 

SINAPI H 
> 	E - 	- p e 0 TO 	'e 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,85000000 11,42 9,71 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85000000 9,12 7,75 

5.4. 73937/003 - COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) (M2) 

'  

SINAPI 

(0:0 

UN 

66F a 	" ,,Ov TA 
00000665 	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 

*50 X 50 X 7* CM 4,00000000 16,91 
" 

67,64 

TOTAL MATERIAL: 67,64 

Errldtr rams . 	0 A 	' 
85309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85000000 11,42 9,71 

16 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85000000 9,12 7,75 
W329 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014 
SINAPI M3 0,00480000 325,83 1,57 

TOTAL SERVICO: 19,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 86,67 

VALOR ENCARGOS (68.68%): 8,38 

VALOR COM ENCARGOS: 95,05 

VALOR BOI (25.65%): 24,38 

VALOR COM BOI: 119,43 

OBRA: 
RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO-:- 

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 	DATA: 22/11/2018 	 '25,65V/"..  ENDS- CABEÇA PRETA 	
-a 
SEINFRA 	024.1 COM DESONEFVO:" 	87,01% 	- 	133/204.  
SINAPI 	2018/09 COM IDESONER150.-  88:089,4 .;070 --19;3018 

COMPOSIÇÕES PRtIF§ 

LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$ 699,11 

VALOR CO 	I: 83,31 

5.3. 93202 - FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 (M) 

• _ 	- 	 '' 	 '1  0 r 	' IF ID GE g QI 
00007258 TIJOLO CERAMIC° MAGICO *5 X 10 X20 CM SINAPI UN 11,20000000 0,25 2,80 

TOTAL MATERIAL: 2,80 

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. 
AF_06/2014 

SINAPI M3 0,00520000 298,90 1,55 

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52900000 11,42 6,04 11316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 9,12 0,1 

TOTAL SERVICO: 8,56 

VALOR SEM ENCARGOS: 11,36 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 3,64 

VALOR COM ENCARGOS: 15,00 

VALOR BOI (25.65%): 3,85 

VALOR COM SDI: 18,85 

athJoão Udison  
Eng. ivil 

RNP: 0601322649 
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" 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2014 

88629 SINAPI M3 0,00480000 

TOTAL SEROCA .e-  19,03 

VALOR SEM ENCARGOS: 66,67 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 8,38 

VALOR COM ENCARGOS: 95,05 

VALOR BD! (25.85%): 24,38 

VALOR COM BDI: 119,43 

KG 

ranapag 
51,43 SEINFRA 

TOTAL MATERIAL: 51,43 

11,18000000 4,60 COMPONENTES ESTRUTURAIS DE ACO 10824 

:- 

ri- 	... 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONCLUSA0 DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO PADRÃO 

FNDE- CABEÇA PRETA 
DATA: 22/11/2018 	 BR (.25,65%..- 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 
SEINFRA 	024.1 COM DESONERAÇÃO 	. 	82;414'. 	- 	'09/29.11n1 

0 SINAPI 	2018/09 COM DESONERAÇÃO/ ,--331:88% 	60 8 	101201,8 %. 
COMPOSIÇÕES PROPRLAS! 	- 	- 

; 	' 	 ,....,_,. -. 

9 	.., 
t i.  

	

.--; 	/ 

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

UNIDADES: 861.58M2 

VALOR FOR 
UNIDADE: 

R$ 699,11 

6.1. C1327 - ESTRUTURA DE Ago EM ARCO VÃO DE 30m (M2) 

, O D - 	13 	Ir  0d,. 
4'  . 4.•  -' - Fo 	T - ID 0 	CE 0 WI 

*037 AJUDANTE SEINFRA H 1,65000000 5,60 9, 

11530 MONTADOR SEINFRA H 1,90000000 7,20 13,68 

TOTAL MAO DE OBRA: 22,92 

VALOR SEM ENCARGOS: 74,35 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 19,94 

VALOR COM ENCARGOS: 94,29 

VALOR BOI (25.85%): 24,19 

VALOR COM BOI: 118,48 

6.2. 94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016 (M2) 

-,_ 
76i , 	e .., 	1 C E 	Ekk 13, 	01 	474 1.  

00007243 

0  1029 

TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, 
SEM PINTURA 

SINAPI M2 1,16600000 29,18 34,02 

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM 
ROSCA 1/4 'X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI 
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO 

SINAPI CJ 4,15000000 1,41 5,8511 

TOTAL MATERIAL: 39,87 

--- -, 
V - 	 4.,' 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09700000 9,12 0,88 

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09100000 12,66 1,15 

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. 

SINAPI CHP 0,00090000 12,49 0,01 

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM 
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. 

SINAPI CHI 0,00130000 11,82 0,02 

TOTAL SERVICO: 2,06 

VALOR SEM ENCARGOS: 41,93 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 1,00 

VALOR COM ENCARGOS: 42,93 

VALOR BOI (25.85%): 11,01 

VALOR COM BOI: 53,94 

7.1. C1979 - PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m (UN) 

PágIns: 15 
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i 

. 	. 

ERO ? 

T, , 

z 	  RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRAO 	 

FNDE- CABWA PRETA DATA: 22/11/2018 BM : 25,65% 

LOCAL: LOCALIDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE CE 
0 

SEINFRA 

SINAPI 

VE i 
024.1 COM DESONERAC40 

2010/09 COM DESONERA 

COMPOSICOES PROPR 

1 . 	' 

0 	s 
aelr.0194-t. 	"- 

,..‘,944% 	. 0.13,4 ‘,., 	., ..  

-• 

03/2018 

. 1p/2018 

: 

:,-", 	I 
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

, UNIDADES: 861.56M2 

VALOR POR 
UNIDADE: 

R$699,11 

,.,,, 	-. : 	 - 	- . 	 , o , 
.. 

IE 	. il• 6  .. 
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 • 'V' 	5,60 20 

1/4, 	09 
. 	. 	, 99 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 \%., 	. 7,20 
-,-...., _. 

,.. 	26,99 
......--- 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 7,20 10,08 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 4,88 6,83 

TOTAL MAO DE OBRA: 64,89 

gme TE'  P 	9 	UN 	• 	. 
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 46.00 0,49 

10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 
1FL. 

SEINFRA UN 1,00000000 98,05 98,05 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 0,74 1,27 

•
805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,50 0,811 

11030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 3,00000000 5,90 17,70 

11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA SEINFRA UN 1,00000000 52,50 52,50 

11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA 
PORTA 1FL. 

SEINFRA UN 1,00000000 15,60 15,60 

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 0,27 2,16 

11710 PORTA LISA DE CEDRO 1.00X2.10M SEINFRA UN 1,00000000 197,00 197,00 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,25000000 9,40 2,35 

11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA UN 6,00000000 0,65 3,90 

TOTAL MATERIAL: 391,88 

VALOR SEM ENCARGOS: 456,77 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 56,50 

VALOR COM ENCARGOS: 513,27 

VALOR BOI (25.85%): 131,65 

VALOR COM BOI: 644,92 

7' 	988 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN) 

' 	• 	A 	4 /. 	i 	. OEFI 	ET g TO1  
, 

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 5,60 20,99 

10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 3,75000000 7,20 26,99 

12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,40000000 7,20 10,08 

12543 SERVENTE SEINFRA H 1,40000000 4,88 6,83 

TOTAL MAO DE OBRA: 84,89 

1, 	'T  Aci 	E - MI ' .EP C ' .. k IPR 
4., 9 . 

10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01060000 46,00 0,49 

10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 
1FL. 

SEINFRA UN 1,00000000 98,05 98,05 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 1,72000000 0,74 1,27 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 1,72000000 0,50 0,86 

11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 3,00000000 5,90 17,70 

11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA SEINFRA UN 1,00000000 46,00 46,00 

11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA 
PORTA 1FL. 

SEINFRA UN 2,00000000 15,60 31,20 

11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM SEINFRA UN 8,00000000 0,27 2,16 

11709 PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M SEINFRA UN 1,00000000 177,00 177,00 

POgIna: 16 

João Udis4r . raiv, 
Civil 

RNP; • 13iv2i2i  64 



LOCAUDADE DE CABEÇA PRETA- LIMOEIRO DO NORTE-CE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOERO DO NORTE 

861.56M2 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTO .$* 
I 

OBRA: 

LOCAL: 

CLIENTE: 

UNIDADES: 

VALOR POR 
UNIDADE: 

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO PADRÃO 
FNDE- CABEÇA PRETA  DATA; 22/11/2018 

R5 699,11 

g'111 
SEINFRA 	024.1 COM DE8ONERAÇA4 1 137.01% 	 3/2018 
SINAPI 	2018/09 COM DESONERAC4 	88.88% 	5 	10/2018 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

CPL .- „ 

11724 PREGO SEINFRA KG 0,20000000 9,40 1,88 
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ SEINFRA UN 6,00000000 0,65 3,90 

TOTAL MATERIAL: 390,51 

VALOR SEM ENCARGOS: 445,40 

VALOR ENCARGOS (87.01%): 56,50 

VALOR COM ENCARGOS: 501,90 

VALOR BD! (25.65%): 128,74 

VALOR COM BM: 630,64 

- 4--  wrc 1/1 1./C IVIAL/CIMA YAKA rin i UKA, St MI-OCA (LEVE OU MEDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 (UN)  

. 	TW. _ ..k 
-- 	- 	

- 	, 	, ,,,,, 	. 	• 	, - 
tr  

, 
Stra -..-c-nal 

.. 	. 	. 
6:70"47.'  :3.gtt ate . 	* 	i  0002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM 

ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 
SINAPI UN 3,00000000 33,74 101,22 

00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E 
= 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 

	 ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 

SINAPI UN 1,00000000 210,00 210,00 

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA 
	 SIMPLES 3,5 X 25 MM (1") 

SINAPI UN 19,80000000 0,05 0,99 

TOTAL MATERIAL: 312,21 

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS SINAPI H 1,28200000 10,97 14,06 

SINAPI H 0,64100000 9,12 5,85 

TOTAL SERVICO: 19,91 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BDP (25.65%): 

VALOR COM BD!: 

7.4. 90822 - PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015 (UN)  

parrsr.7#,.,- 
Art4'4.14TA-Y-AilL5'& .1=4 cErrairo 

	 11110 

332,12 

9,45 

341,57 

87,61 

429,18 

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2' X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM SINAPI UN 
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS 

00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E SINAPI UN 
= 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, 
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SINAPI UN 
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1') 

3,00000000 33,74 101,22 

1,00000000 226,51 226,51 

19,80000000 0,05 0,99 

TOTAL MATERIAL: 

88261 CARPINTEIRO 	DE 	ESQUADRIA 	COM 	ENCARGOS SINAPI H 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 

. .̀- 1 OE 	IENT 

1,54600000 10,97 16,96 

0,77300000 9,12 7,05 

TOTAL SERVICO: 

328,72 

24,01 

VALOR SEM ENCARGOS: 352,73 

VALOR ENCARGOS (88.68%): 11,40 

VALOR COM ENCARGOS: 364,13 

VALOR BOI (25.65%): 

João Udo ap4a.Zuz 
E 	. Civil 

RNP: 601322649 

PagIna: 17 

93,40 


